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Kostenkalkulation
 Projekt: SPZ Fuerth_11-03-30 Var. 2c

Projektnr.: 2007-008
30.03.2011Datum:

Neubau
SPZ Fürth
Kapellenstraße 37 - 41
Fürth/Bay.



fab_architekten   Industriestraße 53a  68169 Mannheim  

 Kostenkalkulation    2007-008    SPZ Fuerth_11-03-30 Var. 2c 

Inhaltsverzeichnis

Bauvorhaben: Bauherr: Planverfasser:
      Neubau Stadt Fürth fab_architekten

SPZ Fürth Gebäudewirtschaft Swen Brodkorb
Kapellenstraße 37 - 41 Hirschenstr. 2 Industriestraße 53a
Fürth/Bay. 90713 Fürth 68169 Mannheim
 

Ordnungszahl Art Bezeichnung der Kalkulationsebene Seitennummer

200 KGR Herrichten 3

300 KGR Bauwerks-Baukonstruktion 3

400 KGR Bauwerk-Technische Anlagen 3

500 - Außenanlagen 3

600 KGR Ausstattung und Kunstwerke 3

700 - Baunebenkosten 3
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fab_architekten   Industriestraße 53a  68169 Mannheim  

 Kostenkalkulation    2007-008    SPZ Fuerth_11-03-30 Var. 2c 

Bauvorhaben: Bauherr: Planverfasser:
      Neubau Stadt Fürth fab_architekten

SPZ Fürth Gebäudewirtschaft Swen Brodkorb
Kapellenstraße 37 - 41 Hirschenstr. 2 Industriestraße 53a
Fürth/Bay. 90713 Fürth 68169 Mannheim

 
Kostenkalkulation 9.998.570,94 EURGesamt2007-008    SPZ Fuerth_11-03-30 Var. 2c

MWSt.( 19,0 % ) 1.899.728,48 EUR
 Gesamtsumme inkl. MWSt. 11.898.299,42 EUR

Die Auswertungssumme von 9.998.570,94 EUR  verteilt sich auf folgende Einträge:
Hinweis: Der Kalkulationspreis wird aus untergeordneten Einträgen berechnet und auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 
Rundungsdifferenzen sind dadurch unvermeidbar. 
 

Nr. Bezeichnung Menge /  Einheit Eh.-Preis Gesamt 

1 166.224,85 166.224,85200   Herrichten
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 197.807,57

1 4.697.873,83 4.697.873,83300   Bauwerks-Baukonstruktion
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 5.590.469,86

1 1.929.722,62 1.929.722,62400   Bauwerk-Technische Anlagen
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 2.296.369,92

1 1.004.411,17 1.004.411,17500   Außenanlagen
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 1.195.249,29

1 87.879,78 87.879,78600   Ausstattung und Kunstwerke
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 104.576,94

1 2.112.458,69 2.112.458,69700   Baunebenkosten
Gesamt inkl. 19,0 % MWSt. 2.513.825,84

 Kostenkalkulation 9.998.570,94 EURGesamt2007-008    SPZ Fuerth_11-03-30 Var. 2c

MWSt.( 19,0 % ) 1.899.728,48 EUR
 Gesamtsumme inkl. MWSt. 11.898.299,42 EUR

..............................................................................................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)
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