

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Sanierung Realschule Tannenstr. 17

Wärmedämmung

€

1. Firma Glas, Herzogenaurach	Auftragssumme 58.749,56
	Wertungssumme 58.749,56
2. Firma Müller, Heidenfeld	59.829,68
3. Firma Wolf, Stammheim	60.024,12
4. – 15.	nicht aufgeführt
16. Firma Rheinhold & Mahla, Nürnberg	87.319,00
17. – 22.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	92.421,64
<u>Bauzeit:</u> Juli 2002 – 30.06.2003	

2. Sanierung Realschule Tannenstr. 17

Gußasphaltarbeiten

€

1. Firma Michel, Wilburgstetten	Auftragssumme 71.836,60
	Wertungssumme 71.836,60
2. Firma Asphaltbau GmbH, Schleiz	Nebenangebot 75.164,49
3. Firma Asphaltbau GmbH, Schleiz	84.734,31
4. – 7.	nicht aufgeführt
8. Firma Roth, Nürnberg	137.820,82
9.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	62.800,00
<u>Bauzeit:</u> 05.09.2002 – Febr. 2003	

3. Umbau RÜ Heuweg, Neubau eines Messbauwerkes

Messbauwerk

€

1. Firma Kassecker, Waldsassen	Auftragssumme 299.179,14
	Wertungssumme 299.179,14
2. Firma Welz, Maroldsweisach	308.511,65
3. Firma Bögl, Neumarkt	310.996,74
4. – 8.	nicht aufgeführt
9. Firma Walthelm, Nürnberg	378.475,49
10. – 13.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	264.000,00
<u>Bauzeit:</u> Juli 2002 – Sept. 2002	

**4. Innensanierung Stadttheater Fürth
Starkstrominstallation 2001/2002
Nachtragsvereinbarung**

€

Firma elektronik Stadtroda GmbH, Stadtroda	
Nachtragsangebot Nr. 6 vom 29.04.2002	10.126,93
Minderungen	0,00
Bisher genehmigte Nachträge 1 - 5	53.826,90
Ursprüngliche Auftragssumme	466.528,16
Neue Gesamtauftragssumme	530.481,98
<u>Fertigstellung:</u> 01.11.2003	

**5. Kindergarten Sacker Hauptstr. 38
PCB-Sanierung**

€

1. Firma Lindner GmbH, Arnstorf	Auftragssumme 53.104,56
	Wertungssumme 53.104,56
2. Firma Ase König GmbH, München	55.462,34
3. Firma HOWE GmbH, Kirchheim	59.020,60
4. – 7.	nicht aufgeführt
8. Firma Höflmeier GmbH, Landshut	110.948,08
9.	nicht abgegeben
<u>Bauzeit:</u> 01.08.2002 – 27.09.2002	