

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

**1. Mischwasserentlastungskanal und Schmutzwasserschiene Süd,
Cadolzbürger Straße, Scherbsgraben, Hardstraße – Billiganlage BA 02
Kanalbauarbeiten und Straßenbauarbeiten €**

1. Firma Markgraf, Bayreuth	Auftragssumme 2.430.343,23
	Wertungssumme 2.430.343,23
2. Firma Kassecker, Waldsassen	2.469.569,31
3. Firma Bietergem. Walthelm + Rödl, Nürnberg	2.660.837,83
4. – 8.	nicht aufgeführt
9. Firma Schulz, Strullendorf	3.281.127,31
10. – 20.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	1.773.150,08
<u>Baubeginn:</u> 19.07.2004 – 28.10.2005	

**2. Mischwasserentlastungskanal und Schmutzwasserschiene Süd
Billiganlage BA 01
Kanalbauarbeiten
Nachtragsvereinbarung €**

Firma Markgraf, Bayreuth	
Nachtragsangebot Nr. 4 vom 28.11.2003	2.698,71
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 3	38.478,30
Ursprüngliche Auftragssumme	1.546.716,45
Neue Gesamtauftragssumme	1.587.893,46

**3. Neubau eines MW-Kanals am Schallerseck
Kanalbauarbeiten, Betonarbeiten
Nachtragsvereinbarung + Mengenmehrung €**

Firma Richard Schulz, Strullendorf	
Nachtragsangebot + Mengenmehrung	50.000,00
Bisher gen. Nachträge	23.015,88
Ursprüngliche Auftragssumme	742.879,85
Neue Gesamtauftragssumme	815.895,73

4. Sanierung des Jugendzentrums Lindenhain
Erd-, Kanal-, Maurer- und Stahlbetonarbeiten €

1. Firma Bräutigam, Geiselwind	Auftragssumme 200.433,96
	Wertungssumme 200.433,96
2. Firma Hums-GmbH, Bamberg	212.098,81
3. Firma Ripka, Nürnberg	212.646,84
4. – 18.	nicht aufgeführt
19. Firma Lang Bau, Baiersdorf	314.486,30
20. – 30.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	238.726,84

5. Generalsanierung Geb. 1471,
John-F.-Kennedy-Straße
Schreinerarbeiten €

1. Firma Falk Schmidt, Leutershausen	Auftragssumme 130.759,84
	Wertungssumme 130.759,84
2. Firma Kneitschel, Colmberg	134.286,93
3. Firma Femo, Zirndorf	140.148,88
4. – 9.	nicht aufgeführt
10. Firma Perras, Riedenburg	192.115,72
11. – 32.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	115.058,16
<u>Baubeginn:</u> Anfang August 2004 – Anfang September 2004	

6. Theaterstraße 33 – Restaurierung und Instandsetzung
Zimmerarbeiten
Nachtragsvereinbarung €

Firma Bennert GmbH, Hopfgarten	
Nachtragsangebot Nr. 3 (E5+E6) v. 26.08.+08.09.2003,	
Nr. 4 (E7) v. 29.09.2003, Nr. 6 v. 24.05.2004	25.773,92
Bisher gen. Nachträge 1, 2 und 5	24.106,58
Ursprüngliche Auftragssumme	103.940,85
Neue Gesamtauftragssumme	153.821,35