

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. RÜB Schießplatz
Kanalbauarbeiten

Ausführung von Bauleistungen €

1. Firma Fösel, Memmelsdorf	Auftragssumme	2.074.050,57
	Wertungssumme	2.125.793,82

2. Firma Raab, Ebensfeld	2.148.104,31
3. Firma Kassecker, Waldsassen	2.178.958,31
4. – 9.	nicht aufgeführt
10. Firma Hirschmann, Treuchtlingen	3.232.663,06
11. – 15.	nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation	1.924.840,20
<u>Baubeginn:</u> 10.1.2005 – 14.10.2006	

2. Umbau und Sanierung Hans-Böckler-Schule, Fronmüllerstr., Fürth
Heizungsarbeiten

Nachtragsvereinbarung, Schlussrechnung €

Firma Deibel, Bamberg	
Nachtragsangebot Nr. 14 vom 13.12.2002	1.283,51
+ Massenmehrungen	10.225,84
Bisher gen. Nachträge 2 – 13	55.324,87
Ursprüngliche Auftragssumme	286.323,45
Neue Gesamtauftragssumme	353.157,66