

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

1. **Umbau Sporthalle 1471, J.F.-Kennedy-Str. 29, Fürth - Sanitärinstallation**
Firma Kurt Rösch GmbH & Co KG, Zirndorf
Nachtragsvereinbarung **€**
- | | |
|---|-------------------|
| Nachtragsangebot Nr. 3 | 13.289,46 |
| Auftragserweiterung | + 13.289,45 |
| Bisherige Nachtragsvereinbarungen 1 + 2 | 2.397,82 |
| Gesamtsumme der Nachträge | 15.687,28 |
| Ursprünglicher Auftrag | 108.959,84 |
| Gesamtauftrag neu | 124.647,12 |
2. **Sanierung Realschule Tannenstraße, Fürth - Trockenbauarbeiten**
Firma ATB GmbH, Dresden
Nachtragsvereinbarung **€**
- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nachtragsangebote Nr. 9 und 10 | 5.391,99 |
| Auftragserweiterung | + 5.391,99 |
| Bisherige Nachtragsvereinbarungen | 221.712,53 |
| Gesamtsumme Nachträge | 227.104,52 |
| Ursprünglicher Auftrag | 149.787,85 |
| Gesamtauftrag neu | 376.892,37 |
3. **Ausführung von Bauleistungen**
Kanalarbeiten RW/SW Kanal Moosweg **€**
- | | | |
|--|----------------------|------------------------------|
| 1. Firma GDDM, Pitzing | Auftragssumme | 760.730,56 € |
| | Wertungssumme | 760.730,56 € |
| | | (incl. 3,5 % Abgebot) |
| 2. Firma Bögl, Neumarkt | | 767.758,47 € |
| 3. Firma Fuchs, Kammerstein-Haag | | 807.941,74 € |
| 4. – 15. | | - nicht aufgeführt- |
| 16. .Firma Walthelm, Nürnberg | | 1.147.336,31 € |
| 17. – 26. | | - nicht abgegeben - |
| Bauamtliche Kalkulation | | 1.070.000,00 € |
| <u>Baubeginn: 27.09.2004 – 27.06.2005</u> | | |

4. **Ausführung von Bauleistungen**

Umbau und Erweiterung zur Ganztagesesschule, Soldnerstr. 60

Metallbauarbeiten €

1. Firma Weyer, Schwabach	Auftragssumme	218.495,84
	Wertungssumme	218.495,84
<hr/>		
2. Firma Korsche, Weiden		228.830,30
3. Firma Faco, Plößberg		228.854,08
4. – 24.		- nicht aufgeführt -
25. Firma Itema, Suhl	389.679,03	
26. – 46.		- nicht abgegeben -
Bauamtliche Kalkulation		253.500,00
<u>Baubeginn:</u> 8. KW 2005 – 19. KW 2005		

5. **Ausführung von Bauleistungen**

Umbau und Erweiterung zur Ganztagesesschule, Soldnerstr. 60

Außenanlagen €

1. Firma BmG Kalb, Nürnberg	Auftragssumme	219.781,84
	Wertungssumme	219.781,84
<hr/>		
2. Firma Mr. Green, Untersiemau		249.513,56
3. Firma Kessler, Fürth		256.958,03
4. – 17.		- nicht aufgeführt –
18. Firma Wittmann, Cham		324.728,79
19. – 25.		- nicht abgegeben –
Bauamtliche Kalkulation		284.740,00
<u>Baubeginn:</u> 8. KW 2005 – 31. KW 2005		

6. **Ausführung von Bauleistungen**

Umbau und Erweiterung zur Ganztagesesschule, Soldnerstr. 60

Baumeisterarbeiten €

1. Firma Wolff & Müller, Nürnberg	Auftragssumme	180.460,10
	Wertungssumme	192.730,65
<hr/>		
2. Firma Pülz Bau, Marktzeuln		193.017,83
3. Firma Stauer Bau, Rieden		202.388,99
4. – 20.		- nicht aufgeführt –
21. Firma Rudolf, Mörsach		376.909,35
22. – 34.		- nicht abgegeben –
Bauamtliche Kalkulation		274.500,00
<u>Baubeginn:</u> 8. KW 2005 – 19. KW 2005		