

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Kanalunterhaltsarbeiten 2005

Zeitvertragsarbeiten – Rahmenauftrag €

1. Firma STS Tiefbau, Roth, Pfaffenhofen	Auftragssumme 273.618,00
	Wertungssumme 273.618,00
	8,0 % Aufgebot

2. Richard Schulz, Strullendorf	13,7 % Aufgebot
3. Firma Strabag, Schwarzach, Main	15,0 % Aufgebot
4. Firma FT Fuchs, Kammerstein	15,0 % Aufgebot
5. Firma Ochs, Nürnberg	22,0 % Aufgebot
6.	ausgeschlossen
7.	nicht aufgeführt
8. Firma Gumprecht, Erlangen	56,0 % Aufgebot
9.	nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation	250.000,00
-------------------------	------------

Baubeginn: 01.01.2005 – 31.12.2005

2. Sanierung Realschule Sigmund-Nathan-Straße

Raumlufttechnische Anlagen**Nachtragsvereinbarung** €

Nachtragsangebote NA`e 2, 6, 7 und 9	69.906,50
---	------------------

Minderungen	- 49.036,78
--------------------	--------------------

bisherige Nachtragsvereinbarung NA 1, 3, 4, 5	17.265,74
---	-----------

Ursprünglicher Auftrag	150.960,20
------------------------	------------

Gesamtauftrag neu	189.095,66
--------------------------	-------------------

3. Ausführung von Bauleistungen
Hans-Lohnert-Sportplatz Neuanlage
Sportplatzbau

€

1. Firma Czerwon, Erlangen, NA 1 u. 2	Auftragssumme 174.579,51
	Wertungssumme 176.495,32

2. Firma Czerwon, Erlangen NA 2	169.808,85
3. Firma Czerwon, Erlangen, Hauptangebot	171.618,45
4. Firma Czerwon, Erlangen NA 1	176.389,11
5. Firma FZA, Hilpoltstein	177.469,79
6. – 12.	nicht aufgeführt
13. – 14.	ausgeschlossen
15. Firma Weißmüller, Berg	209.367,11
16. Firma Drexler, Drachselsried	210.917,05
17. – 22.	nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation	173.480,20
-------------------------	------------

Baubeginn: 28.02.2005 – 30.09.2005