Exemplar ErschlieBungstrdager

Stadt
Furth

ErschlieBungsvertrag fiir den StralBenbau
ErschlieBung des Grundstiickes FI.Nr 170, Gemarkung Burgfarrnbach

Die Stadt Fiirth
(nachfolgend Stadt genannt)

vertreten durch den Oberbiirgermeister, dieser vertreten durch den Baureferenten,
Herrn Stadtbaurat KrauBe

und die
Wohnbau Am Schlosspark GmbH
Buchheimer Strafe 1
91438 Bad Windsheim
(nachfolgend ErschlieBungstrager genannt)

vertreten durch Herrn Hans Augustin

schlieBen folgenden Vertrag:

s1
Gegenstand des Vertrages

(1) Die Stadt Ubertrdgt nach § 124 Baugesetzbuch (Bau GB) die ErschlieBung auf den

ErschlieBungstrager. Die Umgrenzung des ErschlieBungsgebietes ergibt sich aus dem als Anlage 1
beigefligten Plan.

(2) Furdie Art, den Umfang und die Ausflihrung der ErschlieBung ist die von der Stadt freigegebene
StraBenplanung maBgebend.

Der ErschlieBungstrdger verpflichtet sich zur Planung und Herstellung der Verkehrsflachen gem. §§
2 und 3 dieses Vertrages auf seine Kosten. (s. beil. Plan — Anlage 1). Die Verkehrsflachen sind
hierbei rot dargestellt.

Der StraBenaufbau wird nach RStO 01 festgelegt:
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RStO 01, Tafel 1, Zeile 1, Bauklasse V:
Fahrbahn

4 cm Asphaltbeton AC11D S

10 cm Asphalttragschicht AC32 TS
41 cm_Frostschutzschicht (0/45)

55 cm Gesamtaufbau

Gehweg
8 cm Betonplatten bzw. Pflaster

3 cm Hartgesteinsplitt (2/5)
10 cm Asphalttragschicht AC32 TS
19 cmFrostschutzschicht (0/45)
40 cm Gesamtaufbau

Randeinfassungen:

Tiefrand:
Granitbordstein B 6 (Tiefbord 14/20) mit 1- Zeiler GranitgroBpflaster (bzw. Betonwiirfelstein
16/16/14)

Hochrand:

Granitbordstein B 6 (Hochbord 14/25)
alternativ:

Tiefbordstein T 10/30 oder T8/20

Die Betonrlickenstitzen der Einfassungen an den Grundstiicksgrenzen sind von den jeweiligen
Eigentlimern der Grundstiicke FI.Nr. 170 und FI.Nr. 722 (Gem. Burgfarrnbach) kostenfrei zu dulden.

Die Stadt verpflichtet sich, die Verkehrsflachen bei Vorliegen der in § 8 dieses Vertrages genannten
Voraussetzungen in ihre Baulast zu (ibernehmen.

$2
Fertigstellung der Anlagen

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, die von dem von ihm beauftragten Fachplaner geplante
und durch die Stadt zur Ausfiihrung freigegebene StraBenplanung in vollem Umfang zu erstellen.
Die ErschlieBungsanlagen (StraBen) sollen zeitlich entsprechend den Erfordernissen der Bebauung
hergestellt, spatestens bis zur Fertigstellung, bzw. Nutzung der Hochbauten ein Endausbau
vorhanden und benutzbar sein.

Erfllt der ErschlieBungstrager seine Verpflichtungen nicht, nicht rechtzeitig oder fehlerhaft, so ist
die Stadt berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist zur Ausflihrung der Arbeiten zu setzen.
Erfiillt der ErschlieBungstrager bis zum Ablauf dieser Frist die vertraglichen Verpflichtungen nicht, so
ist die Stadt berechtigt, die Arbeiten auf Kosten des ErschlieBungstragers ggfs. unter
Inanspruchnahme der Bankburgschaft auszufiihren, ausfihren zu lassen oder von diesem Vertrag
zurlickzutreten.
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(1)

(3)

(4)

$3
Art und Umfang der ErschlieBungsanlagen

Die ErschlieBung nach diesem Vertrag umfafBt

a) die Freilegung der offentlichen ErschlieBungsflachen, soweit sie nicht schon in einem
ErschlieBungsvertrag ,Kanalbau” geregelt wurde, oder Uber dessen Regelungen hinausgeht

b) die Herstellung samtlicher Verkehrsflachen inkl. der StraBenablaufe

¢) die Erstellung der Beleuchtungsanlagen (StraBenbeleuchtung)

d) die Erstellung der Verkehrsbeschilderung nach Anordnung durch das StraBenverkehrsamt

nach MaBgabe der von der Stadt zur Ausflihrung freigegebenen Ausbauplanung.

Der ErschlieBungstrager hat notwendige bau-, wasserrechtliche sowie sonstige Genehmigungen
bzw. Zustimmungen vor Baubeginn einzuholen und der Stadt vorzulegen.

Mutterboden, der bei der Errichtung und Anderung baulicher Anlagen und ErschlieBungsanlagen im
ErschlieBungsgebiet ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung
oder Vergeudung zu schiitzen. Seine Verbringung und Verwertung auBerhalb des
ErschlieBungsgebietes bedarf der Zustimmung der Stadt.

s$4

Planung, Ausschreibung, Vergabe,
Ausfiihrung und Bauiiberwachung

Der ErschlieBungstrager stellt sicher, daB Planung, Ausflihrung, Bautiberwachung und Abrechnung
der ErschlieBungsanlagen in fachtechnisch einwandfreier Form erfolgen, und dafB die technisch
beste und wirtschaftlichste Abwicklung der BaumaBnahme gewahrleistet ist.

Sofern er diese Leistungen nicht selbst erbringt, beauftragt der ErschlieBungstrager ein
leistungsfahiges Ingenieurbiro, das die Gewahr fiir die technisch beste und wirtschaftlichste
Abwicklung der BaumaBnahme (Tiefbau/StraBenbau) bietet. Diese ist nachzuweisen.

Die Leistungsverzeichnisse sind mindestens 21 Kalendertage vor deren Ausgabe der Stadt Frth
(Tiefbauamt) vorzulegen

Der ErschlieBungstrdger (Bauherr) stellt auBerdem sicher, daB die , Verordnung iber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV)”, verdffentlicht im
Bundesgesetzblatt (BGBI) I Nr. 35 vom 18.06.1998, beachtet und vollzogen wird.

Die Ausfiihrung hat nach den in Anlage 2 festgelegten Standards zu erfolgen. Sie entsprechen
Standards vergleichbarer stadtischer MaBnahmen.

Planung und Ausschreibungsunterlagen sind vor dem Ausschreibungsverfahren der Stadt
(Tiefbauamt) zu Ubermitteln.

Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, Bauleistungen nur auf der Grundlage der
Verdingungsordnung fiir Bauleistungen (VOB) zu vergeben.

Die erforderlichen Katastervermessungsarbeiten sind in Abstimmung mit der Stadt durch das
staatliche Vermessungsamt durchzuftihren.
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(1)

$5
Baudurchfiihrung

Der ErschlieBungstrager hat durch Abstimmung mit Ver- und Entsorgungstragern und sonstigen
Leitungstragern sicherzustellen, daf3 die Versorgungseinrichtungen flir das ErschlieBungsgebiet (z.B.
Kabel fir Telefon- und Antennenanschluss, Strom-, Gas-, Wasserleitung) so rechtzeitig in die
Verkehrsflachen verlegt werden, daf die zligige Fertigstellung der ErschlieBungsanlagen nicht
behindert und ein Aufbruch fertiggestellter Anlagen ausgeschlossen wird. Das gleiche gilt fir die
Herstellung der Hausanschlusskanale fiir die Grundstiicksentwasserung an die 6ffentliche
Abwasseranlage. Die Verlegung von Kabeln muB unterirdisch unterhalb des StraBen- und
Wegeoberbaues erfolgen.

Die Herstellung der StraBenbeleuchtung hat der ErschlieBungstrager im Einvernehmen mit der Stadt
durch den zustandigen Versorgungstrager, die Herstellung der Straenentwasserung, soweit dies
nicht bereits in einem gesonderten Vertrag zur Grundstiicksentwasserung (ErschlieBungsvertrag fir
den Kanalbau) geregelt ist, im Einvernehmen mit der Stadt durch den zustandigen
Entsorgungstrdger zu veranlassen.

Der Baubeginn und das Bauende ist der Stadt vorher schriftlich anzuzeigen. Die Stadt oder ein von
ihr beauftragter Dritter ist berechtigt, die ordnungsgemaBe Ausfiihrung der Arbeiten zu (iberwachen
und die unverzigliche Beseitigung festgestellter Mangel zu verlangen.

Die Pflanzung von Baumen im StraBenraum ist im Bereich von Leitungstrassen méglichst zu
vermeiden, ggf. sind die Anordnungen der Stadt bzw. des Leitungstragers zu beachten und die
notwendigen Schutzvorkehrungen zu Lasten des ErschlieBungstragers zu treffen.

Die Herstellung der StraBenbeschilderung, soweit straBenverkehrsrechtlich notwendig und
angeordnet, hat der ErschlieBungstrager auf seine Kosten bei der StraBenverkehrsbehorde zu
veranlassen.

Der ErschlieBungstrdger hat im Einzelfall auf Verlangen der Stadt von den flr den Bau der Anlage
verwendeten Materialien nach den hierfiir geltenden technischen Richtlinien Proben zu entnehmen
und diese in einem von beiden Vertragsparteien anerkannten Baustofflaboratorium auf seine
Kosten untersuchen zu lassen sowie die Untersuchungsbefunde der Stadt vorzulegen. Die Proben
sind vom Baustofflaboratorium zu entnehmen. Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich weiter,
Stoffe oder Bauteile, die diesem Vertrag nicht entsprechen, innerhalb einer von der Stadt
bestimmten Frist auf seine Kosten zu entfernen.

Der ErschlieBungstrdger hat die durch das Vorhaben verursachte Umverlegung von bestehenden
Ver- und Entsorgungsleitungen der Stadt oder anderer Trager zu veranlassen, und die dadurch
entstehenden Kosten zu {ibernehmen, auch wenn diese MaBnahmen ganz oder teilweise auBerhalb
des Vertragsgebietes vorgenommen werden missen.

Die Richtlinien bzw. technische Vorschriften und Anforderungen gem. Anlage 2 sind zu
beriicksichtigen.
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(1)

(2)

$6
Haftung und Verkehrssicherung

Vom Tage des Beginns der ErschlieBungsarbeiten an ibernimmt der ErschlieBungstrager im
gesamten ErschlieBungsgebiet die Verkehrssicherungspflicht.

Der ErschlieBungstrager haftet bis zur Ubernahme der mangelfreien Anlagen durch die Stadt fiir
jeden Schaden, der durch die Verletzung der bis dahin obliegenden allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht entsteht und fiir Schaden an ErschlieBungsanlagen, sowie fiir Schaden
Dritter. Der ErschlieBungstrager stellt die Stadt insoweit von allen Schadensersatzanspriichen frei.
Diese Regelung gilt unbeschadet der Eigentumsverhaltnisse. Vor Beginn der BaumaBnahmen ist das
Bestehen einer Haftpflichtversicherung fir Personenschaden i.H.v. 1,5 Mio. € und Sachschaden
i.H.v. 500.000,-- € nachzuweisen. Diese gilt sowohl flir die StraBen- als auch die
KanalbaumaBBnahmen.

$7
Gewahrleistung und Abnahme

Der ErschlieBungstrager iibernimmt die Gewahr, daf seine Leistung zur Zeit der Abnahme nach
Verdingungsordnung fir Bauleistungen, Teil B (VOB/B, Ausgabe 2009) durch die Stadt die
vertraglich vereinbarten Eigenschaften hat, den anerkannten Regeln der Technik und Baukunst
entspricht und nicht mit Fehlern behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem nach dem
Vertrag vorausgesetzten Zweck aufheben oder mindern.

Die Gewahrleistung richtet sich nach den Regeln der VOB/B. Sie beginnt mit der Abnahme der
einzelnen mangelfreien ErschlieBungsanlage durch die Stadt.

Der ErschlieBungstrager zeigt der Stadt die vertragsgemaBe Herstellung der Anlagen schriftlich an.
Der Anzeige sind die erforderlichen Nachweise (iber Priifergebnisse, die nach den anerkannten
Regeln der Technik (blich und erforderlich sind, beizufiigen Die Stadt setzt einen Abnahmetermin
auf einen Tag innerhalb von 12 Werktagen nach Eingang der Anzeige fest. Die Bauleistungen sind
von der Stadt und dem ErschlieBungstrager gemeinsam abzunehmen. Die ErschlieBungsanlage wird
erst nach deren vollstandigen Erstellung abgenommen. Eine Abnahme von Teilleistungen wird
nicht vorgenommen. Das Ergebnis der Abnahme ist zu protokollieren und von beiden
Vertragsparteien zu unterzeichnen. Werden bei der Abnahme Mangel festgestellt, so sind diese
innerhalb einer von der Stadt festgesetzten, angemessenen Frist durch den ErschlieBungstrager zu
beseitigen. Im Falle des Verzuges ist die Stadt berechtigt, die Mangel auf Kosten des
ErschlieBungstragers beseitigen zu lassen. Wird die Abnahme wegen wesentlicher Mangel
abgelehnt, kann fir jede weitere Abnahme ein Entgelt von 250,-- € angefordert werden. Dies gilt
auch, wenn der ErschlieBungstrager beim Abnahmetermin nicht erscheint.

$8
Ubernahme der ErschlieBungsanlagen

Nach Abnahme der mangelfreien ErschlieBungsanlage und Ubertragung der ErschlieBungsflachen in
das Eigentum der Stadt Ubernimmt die Stadt diese in ihre Baulast.

Vor Ubernahme der ErschlieBungsanlagen durch die Stadt sind erforderlich:
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a) Grenzwiederherstellung nach Abschluss der BaumaBnahme um vorhandene Grenzzeichen auf
Richtigkeit zu tberprifen und fehlende Grenzpunkte durch das staatliche Vermessungsamt auf
Kosten und Veranlassung des Vorhabentrdgers wiederherzustellen. Die Fortflihrungsnachweise sind
der Stadt (Stadtplanungsamt, Abteilung Vermessung) zu liefern.

b) Die Bestandsunterlagen der MaBnahme sind als dxf- und dwg-, wenn vorhanden als sda- Datei mit
Spezifikationstabelle, die Punkte der Aufnahme im ASCII- Format mit Punktcodeliste auf einer CD-
Rom, sowie als Plotausgabe (2xPapier), in geeignetem MaBstab (1:250 bzw. 1:500), zu liefern.
Dreidimensionale ortliche Aufnahme mit einem elektronischen Tachymeter. Die Aufnahmen sind im
GauB-Krlger- Koordinatensystem zu liefern. Hohen auf NN.

In der Aufnahme mussen samtliche Zwangspunkte der Ausfiihrung enthalten sein (z.B.
Bogenanfang, -ende, Hoch-, Tiefpunkt, Grenzverlauf, Achse, Fahrbahnrand, Einldufe etc., Leerrohre
mit Angabe von Durchmesser, Sohlhéhe und OK Gelande).

Die Ausarbeitung erfolgt gemaB den giiltigen Richtlinien fiir die Gestaltung von einheitlichen
Entwurfsunterlagen im Straenbau und Richtlinien fir die Anlage von StraBen / Vermessung.

¢) Nachweise Uber:
die Untersuchungsbefunde der nach der Ausbauplanung geforderten Materialien, und
die Untersuchungsbefunde gem. den technischen Vorschriften und Richtlinien gem. Anlage 2.

(2) Die nach Absatz 1 vorgelegten Unterlagen und Plane werden Eigentum der Stadt.

(3) Die Stadt bestatigt die Ubernahme der ErschlieBungsanlagen in ihre Baulast schriftlich.

$9
Sicherheitsleistungen

(1) Zur Sicherung aller sich aus diesem Vertrag flr den ErschlieBungstrager ergebenden
Verpflichtungen leistet er Sicherheit in Hohe von 50.000,-- € (in Worten: Flinfzigtausend Euro)
durch Ubergabe einer unbefristeten selbstschuldnerischen Biirgschaft (Vertragserfiillungs- und
Mangelanspriichebirgschaft). Die Biirgschaft ist zu stellen von einem zugelassenen Kreditinstitut
bzw. Kreditversicherer, das bzw. der

- in der Europaischen Gemeinschaft oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des Abkommens (iber den Europaischen Wirtschaftsraum
oder

- in einem Staat der Vertragsparteien des WTO-Ubereinkommens tiber das 6ffentliche
Beschaffungswesen

zugelassen ist.
Es sind die in Anlage 3 und 4 beigefligten Biirgschaftsvordrucke zu verwenden.

Die Biirgschaft wird durch die Stadt entsprechend dem Baufortschritt in Teilbetragen freigegeben.
Bis zur Vorlage der Mangelanspriichebirgschaft erfolgen die Freigaben hdchstens bis zu 90 % der
Biirgschaftssumme nach Satz 1.

(2) Im Falle der Zahlungsunfahigkeit des ErschlieBungstragers ist die Stadt berechtigt, noch
offenstehende Forderungen Dritter gegen den ErschlieBungstrager flir Leistungen aus diesem
Vertrag aus der Birgschaft zu befriedigen.
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(3) Der ErschlieBungstrager kann nach Abnahme der MaBnahme und Mangelbeseitigung fiir die Dauer
der Gewahrleistungsfrist die verbliebene , Vertragserfiillungs- und Mangelanspriichebiirgschaft” (s.
Abs. 1) gegen eine unbefristete selbstschuldnerische ,Mangelanspriichebiirgschaft” in Héhe von
1.500,-- € (in Worten: Eintausendflinfhundert Euro) austauschen, oder die Sicherheit durch
Hinterlegung dieses Geldbetrages leisten. Die verbliebene Vertragserfillungs- und Mangelanspri-
chebiirgschaft (s. Anlage 3) wird nach Eingang der Méngelanspriicheblrgschaft (s. Anlage 4),
oder des Geldbetrages freigegeben.

s10
Ablosung des Unterhaltes

Fir den kiinftigen Unterhalt des unter § 1 des Vertrages naher bezeichneten Weges fallen Kosten in
Héhe von voraussichtlich 50.000,-- € (in Worten: Flinfzigtausend Euro) an. Hierfir ist ein Abl6sebetrag
von 12.400,-- € (in Worten: Zwolftausendvierhundert Euro) nach abschlieBender Abnahme der
gesamten Verkehrsanlagen fir den Unterhalt zu bezahlen.

s17
Ersatz stadtischer Aufwendungen

Fiir den der Stadt entstehenden Aufwand und den der Bauherrenaufgaben wird eine auf volle Euro
abgerundete Verwaltungskostenpauschale i.H.v 3% auf die geschatzten Baukosten (50.000,-- €)
festgesetzt. Dies entspricht einem Betrag von 1.500,-- € (in Worten: Eintausendfunfhundert Euro).
Dieser Betrag ist einen Monat nach Vertragsabschluss fallig.

s12
ErschlieBungskosten

Der ErschlieBungstrager erbringt auf seine Kosten aufgrund dieses Vertrages alle
ErschlieBungsleistungen, die nach §§ 127 ff. BauGB Grundlage von ErschlieBungsbeitragen sein
kénnen. Der Stadt werden daher keine diesbezlglichen Aufwendungen entstehen. Zwischen ihr und
dem ErschlieBungstrager besteht Einigkeit, daB3 die Stadt fir die erstmalige Herstellung der
ErschlieBungsanlagen weder vom ErschlieBungstrager noch von deren Rechtsnachfolgern
ErschlieBungsbeitrage fordern wird, soweit ihr keine Aufwendungen entstanden sind.

$13
Bestandteile des Vertrages
Bestandteile dieses Vertrages sind:

- der Lageplan mit den Grenzen des ErschlieBungsgebietes (Anlage 1);
- Technische Vorschriften und Richtlinien (Anlage 2)
- Vordrucke fiir Blrgschaften (Anlagen 3 und 4).

s14
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SchluBbestimmungen

(1) Vertragsanderungen oder -erganzungen bedrfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.
Nebenabreden bestehen nicht. Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Die Stadt und der
ErschlieBungstrager erhalten je eine Ausfertigung.

(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen beriihrt die Wirksamkeit der tibrigen Regelungen
dieses Vertrages nicht. Die Vertragsparteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch
solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck des Vertrages rechtlich und wirtschaftlich entsprechen.
Erfullungsort ist Flrth.

(3) Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich fiir jeden Fall der Rechtsnachfolge, seine Verpflichtungen

aus dem vorliegenden Vertrag seinem Rechtsnachfolger mit einer Weitergabeverpflichtung
aufzuerlegen.

$13
Wirksamwerden

Der Vertrag wird wirksam mit der Ubergabe der erforderlichen Sicherheiten an die Stadt.

FUMN, o s
Ort, Datum

STADT FURTH Fiir den ErschlieBungstrager

Im Auftrag Wohnbau Am Schlosspark GmbH
(Firmenstempel und Vertretungsrecht)

o e Augu o
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