

BV 1316, Neubau KiTa Humbserpark

Herrnstrasse, Fürth

Betreiber: Champini Immobiliengesellschaft Humbserpark UG

Kostenschätzung nach DIN 276 brutto

Stand: 30. Oktober 2013

Anteil Krippe, 48 von 123 Kindern = 39 % anteilige Kosten

KG 100	0,00
Grundstück	
Grundstück, Erbpacht Stadt Fürth	0,00
KG 200	36.537,93
Herrichten, Erschliessen	
KG 300	420.937,61
Bauwerk, Baukonstruktion	
KiTa	420.937,61
KG 400	180.401,83
Bauwerk, technische Anlagen	
KiTa	180.401,83
KG 500	71.208,93
Aussenanlagen	
Freiflächen KiTa	63.408,93
KG 600	17.550,00
Ausstattung und Kunstwerke	
KG 700	114.254,49
Baunebenkosten	
Baunebenkosten rd. 19 %	44.559,25
Summe Gesamtkosten, brutto:	<hr/> 840.890,79 €

BV 1316, Neubau KiTa Humbserpark

Herrnstrasse, Fürth

Betreiber: Champini Immobiliengesellschaft Humbserpark UG

Kostenschätzung nach DIN 276 brutto

Stand: 30. Oktober 2013

Anteil KiGa, 75 von 123 Kindern = 61 % anteilige Kosten

KG 100	0,00
Grundstück	
Grundstück, Erbpacht Stadt Fürth	0,00
KG 200	57.149,07
Herrichten, Erschliessen	
KG 300	658.389,59
Bauwerk, Baukonstruktion	
KiTa	658.389,59
KG 400	282.166,97
Bauwerk, technische Anlagen	
KiTa	282.166,97
KG 500	111.378,07
Aussenanlagen	
Freiflächen KiTa	99.178,07
KG 600	27.450,00
Ausstattung und Kunstwerke	
KG 700	178.705,75
Baunebenkosten	
Baunebenkosten rd. 19 %	109.010,51
Summe Gesamtkosten, brutto:	1.315.239,45 €

BV 1316, Neubau KiTa Humbserpark

Herrnstrasse, Fürth

Betreiber: Champini Immobiliengesellschaft Humbserpark UG

Kostenschätzung nach DIN 276 brutto

Stand: 30. Oktober 2013

Insgesamtkosten

KG 100	0,00
Grundstück	
Grundstück, Erbpacht Stadt Fürth	0,00
KG 200	93.687,00
Herrichten, Erschliessen	
KG 300	1.079.327,20
Bauwerk, Baukonstruktion	
KiTa	1.079.327,20
KG 400	462.568,80
Bauwerk, technische Anlagen	
KiTa	462.568,80
KG 500	182.587,00
Aussenanlagen	
Freiflächen KiTa	182.587,00
KG 600	45.000,00
Ausstattung und Kunstwerke	
KG 700	292.960,24
Baunebenkosten	
Baunebenkosten rd. 19 %	292.960,24
Summe Gesamtkosten, brutto:	2.156.130,24 €
Förderung Freistaat für Krippe	1.133.009,86 €
Förderung Freistaat für Kindergarten	886.570,54 €
Förderung KG 600	45.000,00 €
	<hr/>
	2.064.580,40 €
Verbleiben:	
Davon 2/3 Stadt Fürth	91.549,84 €
Eigenkapital	61.033,23 €
	30.516,61 €