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Baumaßnahme:   Hardenberg Gymnasium Fürth ‐ 

Modernisierung Naturwissenschaftlicher Lehrräume

Kostengruppen nach DIN 276 EUR

300  Baukonstruktion SUMME 634.363,27 €

Umbau Physikräume UG + EG 238.230,76 €
Maßnahmen Brandschutz ‐ Kellergeschoss 38.451,50 €
Maßnahmen Brandschutz ‐ Erdgeschoss 25.726,20 €
Maßnahmen Aufzugsumbau 16.960,00 €

370 Einrichtung 290.266,81 €
370 Verdunkelungsanlagen 19.928,00 €

Baufeinreinigung 4.800,00 €

400 Bauwerk ‐ Technische Anlagen SUMME 334.652,90 €

410 Abwasser‐, Wasser‐, Gasanlagen 39.032,00 €
420 Wärmeversorgungsanlagen 43.435,00 €
430 Lufttechnische Anlage 2.975,00 €
440 Starkstromanlagen 139.466,91 €
440 Starkstromanlagen ‐ Brandschutzkonzept 31.257,22 €
450 Fernmelde‐ und informationstechnische Anlagen 20.228,27 €
461 Aufzugsanlage 26.358,50 €
473 Medienversorgungssystem (R18) 31.900,00 €

700 Baunebenkosten SUMME 230.983,84 €

710 Bauherrenleistung 23.400,00 €
730 Honorar  207.583,84 €

Honorar Architekt 98.000,00 €
Honorar (HSL) 33.201,00 €
Honorar (Elektro) 60.312,00 €

770 Prüfungen, Genehmigungen 3.487,00 €
790 Sonstige Nebenkosten 12.583,84 €

Gesamtsumme SUMME 1.200.000,00 €

Kosten inkl. 19% MWST


