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Zusammenfassung Projektkalkulation
Alte Statdtforsterei -

Gesamtinvestition
Grundstiick

Herrichten und Erschiieffen
Bauwerk - Baukonstruktionen
Bauwerk - technische Anlagen
Aulienanlagen

Ausstattung und Kunstwerke
Baunebenkosten
Projektsteuerung

Marketing und Vertrieb
Finanzierungskosten
Abwicklung / Nicht vorhersehbares

Alte Kosten brutta
Schatzung WBG  Prognose
01.09.2017

0,00 €
24.000,00 €
400.000,00 €
135.000,00 €
105.000,00 €
000€
133.000,00 €
26.600,00 €
0,00£€

0,00 €
36.400,00 €
860.000,00 €

0,00 €

Feststellung

0,00 €

0,00 €]
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,60 €
0,00 €
0,00 €

KG 700

Architekt 87.500,00 €
Elektra - 18.000,00 €
Entwésserung 2.500,00 €
Sanitar/Heizung 20.000,00 €
Statik und ENEV 3.000,00 €

Prifstatik: Nicht erfordertich
Brandschutz: Bei Architekt enthalten
Bodengutachten 2.000,00 €
Aullenanlagen: Bei Architekt enthalten
Summe KG 700 133.000,00 €




