
Gesamtkosten

Rundfunkmuseum Fürth

Kostenkalkulation auf Grundlage Kostenschätzung DBCO und Einsparvorgaben vom 29.04.2022 – Stand 24.06.2022

Hochbaumaßnahmen Museumsgestaltung „Weitere Kosten“ Summen
1,2167365

netto brutto netto brutto netto brutto brutto

KG 100 Grundstück (Notar, Grunderwerbsteuer, Erbbauzins 2 Jahre) 18.028 € 19.056 € KG 100 19.056 €

KG 200 Vorbereitende Maßnahmen 0 € 0 € 256.324 € 305.025 € KG 200 305.025 €

KG 300 Bauwerk, Baukonstruktionen 2.559.364 € 3.045.644 € KG 300 3.045.644 €

KG 400 Bauwerk – Technische Anlagen 1.086.695 € 1.293.167 € KG 400 1.293.167 €

KG 500 Außenanlagen und Freiflächen 160.641 € 191.163 € KG 500 191.163 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 1.137.706 € 1.353.870 € 126.197 € 150.174 € KG 600 1.504.044 €

KG 700 Baunebenkosten (28% zzgl. 20 tsd. Euro Entwürfe) 1.090.924 € 1.298.200 € KG 700 2.643.236 €

Baunebenkosten (35% zzgl. 145 tsd anteilig aus allg. BNK (2/7)) 542.966 € 646.130 €

Weitere Baunebenkosten gem. separater Aufstellung 587.317 € 698.907 €

Summen 4.915.652 € 5.847.229 € 1.680.672 € 2.000.000 € 969.837 € 1.154.106 €

Summe gesamt, brutto 9.001.334 €

Summe gesamt, brutto, gerundet 9.000.000 €

Anmerkung: ohne Berücksichtigung der Honorarkosten zur Erstellung des VR-Rundgangs (virtual reality)
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