

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**Bauausschuss:**

1. **KIHO V Spiel- und Pausenhof**  
**Landschaftsgärtnerische Arbeiten** €

<b>1. Firma Hutzler, Nürnberg</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>133.112,89</b>
	Wertungssumme	133.112,89
2. Firma Höllein, Bamberg		135.192,92
3. Firma Feierler, Berngau		135.862,13
4. – 22.	- nicht aufgeführt -	
23. Firma Luster, Bamberg		243.774,75
24. – 26.	- ausgeschlossen -	
27. – 33.	- nicht abgegeben -	
Bauamtliche Kalkulation		151.742,79
Baubeginn: 03.04.2006 – 30.06.2007		

Prüfbemerkung RpA: ja

**Werkausschuss:**

2. **Kanalunterhaltsarbeiten 2006**  
**Zeitvertragsarbeiten** €

<b>1. Firma GDDM Baggerbetrieb GmbH, Pitzling</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>194.905,00</b>
	Wertungssumme	194.905,00
2. Firma Ochs, Nürnberg		220.483,90
3. Firma STS, Roth-Pfaffenhofen		222.659,00
4. – 7.	- nicht aufgeführt -	
8. Firma Fösel, Memmelsdorf		254.720,00
Bauamtliche Kalkulation		-----
Baubeginn: 01.01.2006 – 31.12.2006		

Prüfbemerkung RpA: nein