

**Lichtplanung Fürth - Kostenschätzung Baukosten
Maßnahmen zum Jubiläumsjahr 2007**

Nr.	Maßnahmen (Soziale Stadt)	Baukosten Beleuchtung	Honorar Planungskosten	Weiterberechnung gsaufschlag auf Baukosten infra 3%	Tiefbau und Kabelverlegung	Bauüberwachung infra fürth	Gesamt netto	MWSt. 19%	Gesamt Brutto	Mittel Fach-DSt.	Erforderliche Mittel- bereitstellung
1	Friedrichstraße	21.780,00 €	7.187,40 €	869,02 €	18.000,00 €	1.800,00 €	49.636,42 €	9.430,92 €	59.067,34 €	35.000,00 €	24.067,34 €
2	Uferpromenade TTA	26.000,00 €	0,00 €	780,00 €	15.000,00 €	1.500,00 €	43.280,00 €	8.223,20 €	51.503,20 €	50.000,00 €	1.503,20 €
3	Rathaus mit Kohlenmarkt und neuem techn. Rathaus	244.420,00 €	80.658,60 €	9.752,36 €	30.000,00 €	3.000,00 €	367.830,96 €	69.887,88 €	437.718,84 €		437.718,84 €
4	Stadttheater / Zu unserer lieben Frau	140.580,00 €	46.391,40 €	5.609,14 €	25.000,00 €	2.500,00 €	220.080,54 €	41.815,30 €	261.895,84 €		261.895,84 €
5	Stadtturm St. Michael	17.380,00 €	5.735,40 €	693,46 €	5.000,00 €	500,00 €	29.308,86 €	5.568,68 €	34.877,55 €		34.877,55 €
6	Bahnhof	44.000,00 €	14.520,00 €	1.755,60 €	10.000,00 €	1.000,00 €	71.275,60 €	13.542,36 €	84.817,96 €		84.817,96 €
7	Kulturforum	12.760,00 €	4.210,80 €	509,12 €	5.000,00 €	500,00 €	22.979,92 €	4.366,19 €	27.346,11 €		27.346,11 €
8	Berolzheimianum	34.210,00 €	11.289,30 €	1.364,98 €	3.000,00 €	300,00 €	50.164,28 €	9.531,21 €	59.695,49 €		59.695,49 €
9	VHS	15.290,00 €	5.045,70 €	610,07 €	10.000,00 €	1.000,00 €	31.945,77 €	6.069,70 €	38.015,47 €		38.015,47 €
	Summe	556.420,00 €	175.038,60 €	21.943,76 €	121.000,00 €	12.100,00 €	886.502,36 €	168.435,45 €	1.054.937,81 €		969.937,81 €
	Gesamtkosten soziale Stadt, netto			886.502,36 €							
	MwSt. 19%			168.435,45 €							
	Summe brutto			1.054.937,81 €							

Nr.	Maßnahmen außerhalb der sozialen Stadt	Baukosten Beleuchtung	Honorar Planungskosten	Weiterberechnung gsaufschlag auf Baukosten infra 3%	Tiefbau und Kabelverlegung	Bauüberwachung infra fürth	Gesamt netto	MWSt. 19%	Gesamt Brutto
10	Nürnberger Straße / Zählstraße	13.750,00 €	4.537,50 €	548,63 €	6.000,00 €	600,00 €	25.436,13 €	4.832,86 €	30.268,99 €
11	Baumbeleuchtung Auferstehungskirche	9.450,00 €	3.118,50 €	377,06 €	10.000,00 €	1.000,00 €	23.945,56 €	4.549,66 €	28.495,21 €
12	Stadtturm Auferstehungskirche	17.490,00 €	5.771,70 €	697,85 €	3.000,00 €	300,00 €	27.259,55 €	5.179,31 €	32.438,87 €
13	Sudhaus Schwabacher Straße	36.850,00 €	12.160,50 €	1.470,32 €	5.000,00 €	500,00 €	55.980,82 €	10.636,35 €	66.617,17 €
	Summe	77.540,00 €	25.588,20 €	3.093,85 €	24.000,00 €	2.400,00 €	132.622,05 €	25.198,19 €	157.820,23 €
	Gesamtsumme außerhalb der sozialen Stadt			132.622,05 €					
	MwSt. 19%			25.198,19 €					
	Summe, brutto			157.820,23 €					

Gesamtkosten Bereich "Soziale Stadt"	
Baukosten Beleuchtung	556.420,00 €
Tiefbau und Kabelverlegung	121.000,00 €
Planungskosten	175.038,60 €
Bauüberwachung Infra	12.100,00 €
Gemeinkostenzuschlag Infra 3%	21.943,76 €
MwSt. 19%	168.435,45 €
Gesamtkosten, brutto	1.054.937,81 €

Förderfähige Kosten "Soziale Stadt"	
Baukosten Beleuchtung	556.420,00 €
Tiefbau und Kabelverlegung	121.000,00 €
Planungskosten	67.742,00 €
Bauüberwachung Infra	
Gemeinkostenzuschlag Infra 3%	
MwSt. 19%	141.580,78 €
Gesamtkosten, brutto	886.742,78 €

Nicht förderfähige Kosten	
a. nicht förderfähige Kosten Soziale Stadt	141.340,36 €
b. Maßn. außerh. Gebietskulisse Soziale Stadt	132.622,05 €
19% MwSt	52.052,86 €
	326.015,26 €

Erläuterungen:	
Nebenkosten werden im Programm Soziale Stadt mit 10% der Bauleistungen pauschaliert	
Infra erhebt für Fremdrechnungen einen Gemeinkostenzuschlag von 3% (Kosten Beleuchtung, Honorare Lichtplaner)	
Es wurde zum MwSt.-Satz von 19% kalkuliert	
Beleuchtung Uferpromenade wurde bereits durch GrfA nach Kriterien der Lichtplanung an Infra beauftragt. Kosten dieser Aufstellung beziehen sich auf den mittleren Teil der Uferpromenade.	
In Haushaltsmeldungen TFA sind bereits folgende Beleuchtungskosten berücksichtigt: Friedrichstraße 35.000 € Uferpromenade 50.000 €	