

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

Bauausschuss

1. Ausbau der St 2242 zwischen Theresien- und Rosenstraße
Straßenbauarbeiten €

1. Firma Croner, Diethofen	Auftragssumme	1.377.435,78
	Wertungssumme	1.402.559,12
2. Firma Schulz, Strullendorf		1.502.949,13
3. Firma Strabag, Nürnberg		1.638.461,23
4. Firma Bögl, Sengenthal		1.715.215,47
5. Firma Hirschmann, Treuchtlingen		1.908.396,90
Bauamtliche Kalkulation		1.600.000,00
Baubeginn: 16.10.2006 – 30.09.2008		
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> nein		

2. Neubau eines Aufenthaltszentrums, Helene-Lange-Gymnasium
Metallbauarbeiten €

1. Firma Grötzner, Lehrberg	Auftragssumme	185.567,98
	Wertungssumme	188.043,42
2. Firma MTZ, Gochsheim		194.099,32
3.		ausgeschlossen
4.		unausgefüllt
5. – 19.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		174.155,00
Baubeginn: 39. KW 2006 – 43. KW 2006		
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> nein		

3. Soldnerstr. 60, Umbau und Erweiterung zur Ganztagschule
Metallbauarbeiten
Firma Weyer Fensterbau GmbH, Schwabach
- Nachtragsvereinbarungen Nr. 1, 2, 3 und 4 €

Summe des erteilten Auftrags:	<u>218.495,84</u>
Summe bisheriger Änderungen:	0,00
Vertragsänderung NA 1	5.601,25
Erforderliche Zusatzleistung NA 2, 3, 4	25.312,24
Sonstige Änderungen gesamt:	30.913,49
Neue Honorarsumme:	<u>249.409,33</u>
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> nein	

Werkausschuss

- 4. Hauptkläranlage Fürth, Neubau von drei neuen Nachklärbecken
Ingenieurleistung für Elektrotechnik
Ing.-Büro Rainer Dittrich, Nürnberg
- Nachtragshonorarvereinbarung Nr. 1** €
-
- Summe des erteilten Auftrags:** **73.398,70**
Summe bisheriger Änderungen: 0,00
- Änderung anrechenbare Kosten (Kostenberechnung) 65.336,69
Sonstige Honoraränderungen: 2. Entwurfsplanung 9.006,61
Sonstige Änderungen gesamt: **74.343,30**
- Neue Honorarsumme:** **147.742,00**
Prüfbemerkung RpA: ja
- 5. Hauptkläranlage Fürth; Kältetrockner ND Gasgebläse
Verfahrenstechnik** €
-
- 1. Firma Hilpert, Nürnberg** **Auftragssumme** **495.165,33**
Wertungssumme **518.775,89**
-
2. Firma Mennicke, Fürth 521.651,51
3. – 4. nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation 445.000,00
Baubeginn: Anfang Oktober 2006 – Ende März 2007
Prüfbemerkung RpA: nein
- 6. Hauptkläranlage Fürth, Umbau Stauraumkanal Ost
Klär- und Anlagentechnik** €
-
- 1. Firma Engenios AG, Nohra/Weimar** **Auftragssumme** **408.181,68**
Wertungssumme **408.181,68**
-
2. Firma RIB, Ingolstadt 416.597,77
3. Firma Reitingen, Nürnberg 452.801,31
4. – 5. nicht aufgeführt
6. Firma HST Hydro-Systemtechnik, Meschede 525.919,64
7. – 11. nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation 406.530,70
Baubeginn: Gesamtleistung 16.10.2006 – 15.12.2006
Prüfbemerkung RpA: ja