

KOSTENGRUPPEN		netto Euro	brutto Euro	
	SUMME 1.0.0.0 BAUGRUNDSTÜCK			
	SUMME 2.0.0.0 ERSCHLIESSUNG		29.300,00	
	SUMME 3.0.0.0 KOSTEN BAUWERK		6.604.754,78	
	SUMME 4.0.0.0 GERÄT		625.462,70	
	SUMME 5.0.0.0 AUSSENANLAGEN		636.658,44	
	SUMME 6.0.0.0 ZUSÄTZL. MASSNAHMEN		52.608,71	
	SUMME 7.0.0.0 BAUNE BENKOSTEN		1.212.094,09	
			9.160.878,72	
	Zur Abrundung			
	GESAMTSUMME 10/07		9.160.000,00	

aufgestellt:
 Amt für Gebäudewirtschaft
 05.10.2007