

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

1. Sanierung Realschule Sigmund-Nathan-Straße 1
Heizungsinstallation
Nachtragsvereinbarung €

Firma Deibel, Bamberg	
Nachtragsangebot Nr. 3 vom 19.12.2002	37.913,65
Minderungen	0,00
Erhöhungen	0,00
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 und 2	3.369,05
Ursprüngliche Auftragssumme	206.386,43
Neue Gesamtauftragssumme	247.669,13

2. Innensanierung Stadttheater Fürth, Königstr. 116
Schwachstrominstallation/Brandmeldeanlage 2001/2002
Nachtragsvereinbarung €

Firma Siemens Gebäudetechnik, Nürnberg	
Nachtragsangebot Nr. 6 vom 11.11.2002	9.833,08
Minderungen	0,00
Erhöhungen	2.823,15
Bisher gen. Nachträge Nr. 1 - 5	44.058,59
Ursprüngliche Auftragssumme	76.458,92
Neue Gesamtauftragssumme	133.173,74

3. Stadttheater Fürth
Inneninstandsetzung und Modernisierung
Metallbauarbeiten €

1. Firma AWN, Nürnberg	Auftragssumme 108.141,20
	Wertungssumme 108.141,20

2. Firma Koch, Ansbach	121.117,60
3. Firma Schmidtkunz, Nürnberg	130.150,89
4. – 5.	nicht aufgeführt
6. Firma Fischer, Staffelbach	332.757,28
7. – 13.	nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation *

Baubeginn: 02.06.2003 – 30.09.2003

**4. Stadttheater Fürth
Inneninstandsetzung und Modernisierung
Maurerarbeiten** €

1. Firma Karaaslan, Nürnberg Auftragssumme **112.758,61**
Wertungssumme 112.758,61

2. Firma Dörrmann, Berg 130.741,00
3. Firma Wölfel, Nürnberg 134.548,64
4. – 6. nicht aufgeführt
7. Firma Pickel+Macher, Nürnberg 166.570,77
8. – 24. nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation *

Baubeginn: 02.06.2003 – 30.09.2003

**5. Stadttheater Fürth
Inneninstandsetzung und Modernisierung
Tischlerarbeiten** €

1. Firma Kram, Burgebrach Auftragssumme **139.525,15**
Wertungssumme 139.525,15

2. Firma ReStore, Untergriesbach 139.637,17
3. Firma Engelhardt, Speikern 139.866,93
4. – 6. nicht aufgeführt
7. Firma Schillinger, Freiamt 208.168,21
8. – 22. nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation *

Baubeginn: 02.06.2003 – 30.09.2003

* Ausführungen erfolgen durch den Baureferenten.

**6. Kanalsanierung in der Sigmund-Nathan-Straße,
Hafenstraße und Geißäckerstraße
Sanierung mittels Inlinerverfahren** €

1. Firma Brochier, Schwaig Auftragssumme **110.373,80**
Wertungssumme 110.373,80

2. Firma Insituform, Neufahrn 120.200,10
3. Firma Mennicke, Nürnberg 129.057,08
4. – 15. nicht aufgeführt
16. Firma Arge, Schweitenkirchen 186.528,08
17. – 21. nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation 125.000,00

Baubeginn: 05.05.2003 – 20.06.2003

7. Sanierung Realschule Tannenstraße

Tischlerarbeiten - Innentüren

Nachtragsvereinbarungen

€

**Firma Kram, Grasmannsdorf
Nachtragsangebote Nr. 1 u. 2
vom 16.12.2002 u. 04.02.2003**

17.657,56

Minderungen

0,00

Erhöhungen

0,00

Ursprüngliche Auftragssumme

123.355,56

Neue Gesamtauftragssumme

141.013,12

8. Aufschlußbohrungen im Stadtgebiet Fürth 2003 / 2004

Baugrundaufschlußbohrungen

€

1. Firma Behringer + Dittmann, Fürth

Auftragssumme 129.814,44

Wertungssumme 129.814,44

2. Firma Brunnentechnik Brunn, Emskirchen

144.523,24

3. Firma Weikert Brunnenbau, Mühlhausen

149.240,96

4. – 7.

nicht aufgeführt

8. Firma Menning, Heilbronn

174.757,02

9. – 11.

nicht abgegeben

Bauamtliche Kalkulation

140.000,00

Baubeginn: 05/2003 – 06/2004