

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

1. Deckenbauprogramm 2017, Teil 1 - Straßen
Straßenbauarbeiten

Los 1: €
Firma Anton Höllein GmbH, Bamberg 342.834,84

Baubeginn: 19.06.2017
Bauende: 28.07.2017

Prüfbemerkung RpA: nein

Los 2: €
Firma STRABAG AG, Nürnberg 170.023,70

Baubeginn: 07.08.2017
Bauende: 22.09.2017

Prüfbemerkung RpA: ja

Los 3: €
Firma Anton Höllein GmbH, Bamberg 303.560,08

Baubeginn: 31.07.2017
Bauende: 08.09.2017

Prüfbemerkung RpA: nein

Gesamtsumme für das Deckenbauprogramm 2017 **816.418,62**

Kostenschätzung gesamt **900.000,00**

**2. Ausführung von Bauleistungen;
Errichtung Hauptfeuerwache, Kapellenstraße 33, 90762 Fürth
- Spezialtiefbau und Erdarbeiten** €

1. Firma Max Bögl, Sengenthal	548.158,33
2. Firma Keller Grundbau GmbH, Garching-Hochbrück	624.754,38
3. Firma Bauer Spezialtiefbau GmbH, Schrobenhausen	765.480,82

Prüfbemerkung RpA: ja

**3. Generalinstandsetzung Grundschule Rosenstraße 17 – Außenanlagen
Landschaftsgärtnerische Leistungen
Firma Robert Friedrich, Nürnberg
Nachtragsvergabe
Vergabevermerk Nr. 1021 004-002 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

Summe des erteilten Auftrags	224.617,07
Summe bisheriger Änderung der Gesamtvergütung	- 4.309,64
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	220.307,43
Summe des nunmehrigen Nachtrags	5.826,52
Saldo Auftragsmehrung/-minderung	14.124,97
Summe der neuen Gesamtvergütung	240.258,92

Prüfbemerkung RpA: Nachtragsvergaben werden nicht geprüft