

Projekt: **Spiel- und Freizeitfläche Dr.-Langhans-Anlage
Neugestaltung und Sanierung - Bereich 2 und 3**

Proj.-Nr. **0905-419**

Kosten Kostenberechnung zum Entwurf

Datum 24.10.2011

| Nr. | Kostengruppe | Masse | Einheit | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|-------------------------|---|-----------|---------|---------------|--------------------|
| <i>Zusammenstellung</i> | | | | | |
| 500 | Außenanlagen | | | | |
| 510 | Gelände Flächen | | | | 3.750,00 € |
| 520 | Befestigte Flächen | | | | 24.945,00 € |
| 530 | Baukonstruktionen in Außenanlagen | | | | 1.250,00 € |
| 540 | Technische Anlagen in Außenanlagen | | | | 0,00 € |
| 550 | Einbauten in Außenanlagen | | | | 15.200,00 € |
| 560 | Wasserflächen | | | | 0,00 € |
| 570 | Pflanz- und Saatflächen | | | | 8.650,00 € |
| 590 | Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen | | | | 4.629,00 € |
| 500 | Summe Außenanlagen netto | | | | 58.424,00 € |
| 700 | Baunebenkosten | | | | |
| 710 | Bauherrenaufgaben | | | | 1.247,68 € |
| 720 | Vorbereitung der Objektplanung | | | | 0,00 € |
| 730 | Architekten- und Ingenieurleistungen | | | | 7.129,63 € |
| 740 | Gutachten und Beratung | | | | 0,00 € |
| 750 | Künstlerische Leistungen | | | | 0,00 € |
| 760 | Finanzierung | | | | 0,00 € |
| 770 | Allgemeine Baunebenkosten | | | | 0,00 € |
| 790 | Sonstige Baunebenkosten | | | | 0,00 € |
| 700 | Summe Baunebenkosten, netto | | | | 8.377,31 € |
| | Summe Kgr. 500/600/700 netto | | | | 66.801,31 € |
| | zzgl. Mehrwertsteuer Baukosten | 19,0% aus | | 58.424,00 € | 11.100,56 € |
| | zzgl. Mehrwertsteuer Baunebenkosten | 0,0% aus | | 8.377,31 € | 0,00 € |
| | Gesamtsumme brutto | | | | 77.901,87 € |
| | Herstellungskosten, gesamt, gerundet | | | | 80.000,00 € |