
    B=Bedarfs-/Eventualpos.
Keim-Architekten, Theaterstraße 33, 90762 Fürth   

Z=Zuschlagsposition

GünstigsterGünstigster TeuersterTeuerster FehlerFehler AusreißerAusreißer

    Schnellvergleich    11-01   Königstraße 17   -    LV    01    Abbrucharbeiten

Planverfasser:Bauvorhaben: Bauherr:
                        

    
Menge

ANGEBOTE
Einheit

Hassler GmbH

Nr.004

Peter Hausmann

Nr.001

Idas GmbH

Nr.003

Günther Rudolf

Nr.002

01   LV   Abbrucharbeiten 31.750,00 41.160,00 61.260,50 112.714,00

01   Titel   vorbereitende Maßnahmen 42,00 10.090,00 13.435,00 5.026,00

101.1  Kennzeichnen d.Baust.i.Stadtbereich
psch

-
-

650,00

650,00

280,00

280,00

400,00
400,00

1
B 01.2  Verlängerung Kennzeichnung, 1 Monat

Monat

-
-

120,00

-

280,00

-

200,00
-

2001.3  Bauzaun, Stahlrahmen, zur Straße
m

-
-

8,50
170,00

16,50

330,00

8,00

160,00

20
B 01.4  Bauzaun, Verlängerung

mWo

-
-

5,00
-

18,50

-

1,00

-

301.5  Absturzsicherung einbauen
stk

1,00

3,00

250,00

750,00

85,00
255,00

42,00
126,00

101.6  Demontage Elektroleitungen
psch

1,00

1,00

750,00
750,00

160,00
160,00

940,00

940,00

101.7  Baustromanschluss
St

-
-

0,00
-

850,00

850,00

360,00

360,00

2001.8  Container, Bauschutt
Stk

1,00

20,00

177,00
3.540,00

290,00

5.800,00

80,00
1.600,00

1801.9  Container, Holz
Stk

1,00

18,00

235,00
4.230,00

320,00

5.760,00

80,00
1.440,00

1
B 01.10  Container, Restmüll

Stk

1,00

-

270,00
-

1.600,00

-

80,00
-

02   Titel   Zugang 1 schaffen - 815,00 560,00 1.224,00

1202.1  Abbruch Trennwand Garage
m2

-
-

32,50
390,00

25,00

300,00

42,00

504,00

102.2  Erstellen von Öffnungen
Stk

-
-

425,00
425,00

260,00

260,00

720,00

720,00

03   Titel   Abbrucharbeiten Hofgebäude I 10.540,00 11.000,00 12.080,00 56.264,00

103.1  Trennen des Dachs von Bestand
psch

1,00

1,00

3.500,00

3.500,00

180,00
180,00

420,00
420,00
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Menge
ANGEBOTE

Einheit

Hassler GmbH
Nr.004

Peter Hausmann
Nr.001

Idas GmbH
Nr.003

Günther Rudolf
Nr.002

103.2  Abbruch Hofgebäude I
psch

10.539,00
10.539,00

7.500,00

7.500,00

11.000,00
11.000,00

54.800,00

54.800,00

3003.3  Abdichten Kelleraußenwand
m2

0,00
-

-
-

30,00

900,00

34,80

1.044,00

04   Titel   Abbrucharbeiten Hofgeb. II 10.539,00 7.500,00 8.600,00 23.100,00

104.1  Abbruch Hofgebäude II
psch

10.539,00
10.539,00

7.500,00

7.500,00

8.600,00
8.600,00

23.100,00

23.100,00

05   Titel   Abbrucharbeiten Hofgeb. III 10.609,00 10.650,00 25.450,00 25.604,00

105.1  Abbruch Hofgebäude III
psch

10.539,00
10.539,00

7.500,00

7.500,00

18.600,00
18.600,00

19.800,00

19.800,00

3005.2  Abdichten Kelleraußenwand
m2

-
-

0,00
-

30,00

900,00

34,80

1.044,00

7005.3  Auffüllen des Kellers mit Schotter
m3

1,00

70,00

45,00
3.150,00

85,00

5.950,00

68,00
4.760,00

06   Titel   Abbruch Hofpflaster 20,00 320,00 370,00 640,00

2006.1  Abbruch Hofpflaster
m²

1,00

20,00

16,00
320,00

18,50
370,00

32,00

640,00

08   Titel   Stundenlohnarbeiten - 785,00 765,50 856,00

508.1  Stundensatz Polier
h

-
-

35,00
175,00

32,00

160,00

39,00

195,00

1008.2  Stundensatz Fachwerker
h

-
-

32,50
325,00

32,00

320,00

37,10

371,00

1008.3  Stundensatz Helfer
h

-
-

28,50

285,00

28,55
285,50

29,00

290,00

    01   LV   Abbrucharbeiten

MWSt. (19,0 % )
Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

31.750,00

6.032,50

37.782,50

41.160,00

7.820,40

48.980,40

61.260,50

11.639,50

72.900,00

112.714,00

21.415,66

134.129,66
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