

Vergabevorschlag

Vergabeanlass:	Ausführung von Bauleistungen		
Baumaßnahme:	"Druckleitung Vach" / "Stauraumkanal Schlossgarten"		
Los:			
Leistung: Kanali	pauarbeiten in offener Bauweise und im Spülbohrverfahren		

Entscheidu	

Die Wertung führte

- zur Entscheidung: Aufhebung der Ausschreibung/ Einstellung des Verfahrens.
- zur Entscheidung: Zuschlagserteilung

Vergabevorschlag: □ Gesamtauftrag

Auftragnehmer:	Vergabesumme: . 4.384.492.23 €	
BIETERGEMEINSCHAFT Mayerhofer GmbH / Wadle Bauunternehmung	4.304.492,23 €	☐ Nebenangebot
GmbH		
Simon-Breu-Straße 8		
84359 Simbach / Inn		

☐ Auftrag für Los

Maßgebende Zuschlagsfrist/Ablauf Bindefrist:

7. März 2016

Ggf. spätester Termin der Bieterinformation nach § 101a GWB:

Vertraglich (BVB) vorgesehener Baubeginn:

1. April 2016

Kommunalrechtliche Voraussetzungen

Für diesen Auftrag nach Projektgenehr	nigung (Kostenber	echnung Entwurf) verfügbar	3.726.000,00 EURO
Bepreistes Leistungsverzeichnis		4.159.154,65 EURO	
voraussichtliche Abrechnungssumme (Kostenanschlag)	THE SHAPE OF SHAPE	4.384.492,23 EURO
Differenzbetrag der voraussichtliche Abrechnungssumme zur Kostenberechnung			658.492,23 EURO
Eventuell erforderliche Deckung des Di	ifferenzbetrages du	urch Minderkosten bei:	
Ergänzende Projektgenehmigung vom			
Einzelkostenansatz neu:	EURO	Gesamtkostenansatz neu:	EURO

Die Vergabeunterlagen stimmen hinsichtlich der	Planungen mit der Projektgenehmigung übe	rei
--	--	-----

- Alle zur Bauausführung erforderlichen Ausführungspläne liegen vor
- Alle zur Bauausführung erforderlichen, von einer zugelassenen Prüfstelle überprüften, statischen Berechnungen und Zeichnungen - soweit diese nicht Bestandteil dieser Ausschreibung - liegen vor



EINGANG Stadion het pecching with

Betreff

Arbeitsvergaben aus dem Baureferat

I. Beschluss

Werkausschuss				
02 02 2016		1 1		
			Werkausschuss 03.02.2016	

Sitzungsteil	öffentlich		Abstimmungsergebnis						
		einst.	mit Mehrheit		Ja-	Nein-			
			angen.	abgel.	Stimmen	Stimmen			
		X	X		15	15			

Ausführung von Bauleistungen: "Druckleitung Vach" / "Stauraumkanal Schlossgarten" Kanalbauarbeiten in offener Bauweise und im Spülbohrverfahren

Bietergemeinschaft Mayerhofer GmbH/Wadle Bauunternehmung GmbH, Simbach

Auftragssumme 4.384.492.23 Wertungssumme 4.384.492,23 Vergabesumme 4.384.492,23

II. Eintrag in die Niederschrift

III. Ref. V/ZSt zur Fertigung von Abdruck(en) mit Anlage für StEF, RpA

Fürth, 03.02.2016

Unterschrift der/des Vorsitzenden

Die Übereinstimmung mit dem Original wird bestätigt.