

Prozentuale Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen: (Quelle BKI 2015: Gebäude Neubau)

	<u>Prozentuale Ansätze aus BKI</u>	<u>Netto</u>	<u>Brutto: (19% MwSt.)</u>	<u>Anmerkungen</u>
KG 100 Grundstück				
KG 200 Herrichten und Erschließen	4,30%	146.810,08 €	174.703,99 €	
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion	77,70%	2.652.823,95 €	3.156.860,51 €	
KG 400 Bauwerk - Techn. Ausstattung	22,30%	761.363,89 €	906.023,03 €	
KG 500 Außenanlagen	5,40%	184.366,14 €	219.395,71 €	
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	3,20%	109.254,01 €	130.012,27 €	
KG 700 Baunebenkosten	30,00%	1.024.256,35	1.218.865,06	gem. Erfahrungswert GWF (Bemessungstabelle)

Gesamtkosten brutto (Budgetplanung): 5.805.860,57 €  
 Zuschlag: 20% 1.161.172,11 €

**Mindestansatz für reine Schulturnhalle mit Mindestraumprogramm  
 und ohne Vereinsnutzung**  
 Zuschlag für Unwägbarkeiten für Gründung auf alter Kanaltasse, etc.

**Mindestbudget für Aufnahme der Planungen: 6.967.032,69 € (brutto)**