

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

**1. Ausführung von Bauleistungen;
Gebäudewirtschaft Fürth, Haustechnik – technischer Unterhalt
Elektroinstallation, Nachrüstung eines Notfall- und Gefahrenmelde-Reaktions-
Systems nach VDE an der Hans-Böckler-Realschule** €

1. Firma Marijo Curis, Fürth	Auftragssumme	233.705,05
	Wertungssumme	233.705,05
	Vergabesumme	233.705,05

2. Firma Telba AG, Nürnberg	258.707,05
3. Firma MEV Haustechnik, Obermichelbach	348.324,88

Kostenberechnung (Entwurf): 210.000,00

Vertraglich vorgesehener Baubeginn: 30.07.2018

Prüfbemerkung RpA: Kenntnis genommen

**2. Ausführung von Bauleistungen;
Grundschule Hans-Sachs-Straße – Generalsanierung Außenanlagen BA II b
Landschaftsgärtnerische Arbeiten** €

1. Firma Jung, Schwabach	Auftragssumme	110.894,22
	Wertungssumme	110.894,22
	Vergabesumme	110.894,22

2. Firma Fösel, Limbach	112.607,332
3. – 4.	- nicht abgegeben –

Kostenberechnung (Entwurf):	31.655,59
Bepreistes Leistungsverzeichnis	65.795,70
Voraussichtliche Abrechnungssumme (Kostenanschlag)	91.329,75
Differenzbetrag der voraussichtlichen Abrechnungssumme zur Kostenberechnung:	25.534,05

Vertraglich vorgesehener Baubeginn: 30.07.2018

Prüfbemerkung RpA: ja

**3. Ausführung von Bauleistungen;
Neubau Hauptfeuerwache, Kapellenstr. 33, Fürth
Fenster, Außentüren, Sonnenschutz** €

1. Fa. Altenfelder Metallbau GmbH, Sonneberg	Auftragssumme	668.601,50
	Wertungssumme	668.601,50
	Vergabesumme	668.601,50

2. Fa. Recal Fensterbau, Schwabach	673.617,35
3. Fa. Dörnhöfer Stahl-Metallbau, Kulmbach	747.430,67

Kostenberechnung (Entwurf): 688.843,40

Vertraglich vorgesehener Baubeginn: 23.07.2018 (Erstellung Aufmaß)

Prüfbemerkung RpA: ja

**4. Ausführung von Bauleistungen;
Neubau Hauptfeuerwache, Kapellenstr. 33, Fürth
Vorgehängte, hinterlüftete Fassade** €

1. Fa. Dach Schneider Weimar GmbH, 99441 Umpferstedt	Auftragssumme	1.256.994,82
	Wertungssumme	1.256.994,82
	Vergabesumme	1.256.994,82

2. Schneider Fassaden, Rheinstetten	1.265.376,36
3. Güther Metallbedachungen, Nürnberg	1.336.495,52
4. -7.	- nicht aufgeführt -
8. Digitale Logistik& Bauservice, Gera	1.676.044,47

Kostenberechnung (Entwurf): 1.131.321,10

Vertraglich vorgesehener Baubeginn: 20.07.2018 (Erstellung Aufmaß)

Prüfbemerkung RpA: ja

**5. Neubau der mechanischen mit Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe
GW010 - Los 1 Heizungsinstallation
Firma Brochier Energie- und Anlagentechnik GmbH, Nürnberg
Vergabevermerk Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

Summe des erteilten Auftrags:	300.396,98
Summe der bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	51.894,79
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	352.291,77
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	3.996,20
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>356.287,97</u>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen