

**Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)**

**Werkausschuss:**

1. **Neubau der mechanischen mit Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe  
GW011 Klärwerksinstallation, Maschinentechnik  
Firma A. & J. Hilpert Klärwerkstechnik GmbH, Nürnberg  
Vergabevermerk Nr. 3 zur Änderung der Gesamtvergütung €**

<b>Summe des erteilten Auftrags:</b>	<b>967.833,57</b>
Summe bisherige Änderung der Gesamtvergütung	134.365,55
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	1.172.028,98
<b>Summe des nunmehrigen Nachtrages:</b>	<b>3.905,58</b>
<b>Summe der neuen Gesamtvergütung:</b>	<b><u>1.175.934,56</u></b>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen

2. **Ausführungen von Bauleistungen;  
Neubau eines Verwaltungsbaues mit den notwendigen Funktionsbauten  
GW 030 Stahltüren €**

<b>1. Firma Bauzentrum Spies GmbH, 59590 Geseke</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>127.930,95</b>
	<b>Wertungssumme</b>	<b>127.930,95</b>
	<b>Vergabesumme</b>	<b>127.930,95</b>

Voraussichtlicher Baubeginn: 15.10.2018

Kostenberechnung (Entwurf): 94.000,00 €

Prüfbemerkungen RpA: Kenntnis genommen

**3. Ausführungen von Bauleistungen;  
Neubau eines Verwaltungsbaues mit den notwendigen Funktionsbauten  
Tiefbauarbeiten – Kanalauswechslung in der HKA** €

<b>1. Firma FT Fuchs Tiefbau GmbH, 91126 Kammerstein</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>479.449,16</b>
	<b>Wertungssumme</b>	<b>479.449,16</b>
	<b>Vergabesumme</b>	<b>479.449,16</b>

Voraussichtlicher Baubeginn: 15.10.2018

Kostenberechnung (Entwurf): 600.000,00 €

Prüfbemerkungen RpA: ja

**4. Ausführung von Bauleistungen;  
Neubau eines Verwaltungsbaues mit den notwendigen Funktionsbauten  
Gewerk 032 Tischlerarbeiten Türen + Fensterbänke + Regale** €

Die Ausschreibung wird aufgehoben.