

Kopie

StEF/HAK/BA//Do

Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Funktionsbauten – Ausführung von Bauleistungen

hier: **Sanitärinstallation Einrichtungsgegenstände**

- I. Dringliche Anordnung gemäß § 7 Abs. (3) der Betriebssatzung für die Stadtentwässerung (BS-StEF) vom 04.08.2010 i. d. F. der Änderungssatzung v. 13.04.2018

Die Bauleistungen werden der Fa. Mandel, Fürth in Höhe von


109.395,52 €

übertragen.

ph

D – zur Dringlichen Anordnung

Zustimmung erteilt
Fürth, 27. 08. 19
Direktorium



III.

StEF/VZ



zur Fertigung eines Abdrucks für V/ZSt – m .d. B. um Bekanntgabe im nächsten Werkausschuss


IV.

StEF/HAK/BA/Do

z. w. V.

Fürth, 26. 08. 19
StEF

1. Werkleitung



I. Vergabevorschlag

Vergabeanlass: Ausführung von Bauleistungen VergabeNr. 19-0092 Maßnahme: Stadtentwässerung Fürth, Neubau eines Verwaltungsgebäudes mit Funktionsbauten Los: Leistung: Sanitärinstallation Einrichtungsgegenstände
--

Entscheidung:

Die Wertung führte

- zur Entscheidung: **Zuschlagserteilung**
- zur Entscheidung: **Aufhebung der Ausschreibung/ Einstellung des Verfahrens**

Vergabevorschlag:

- Gesamtauftrag Auftrag für Los

Auftragnehmer: Fa. Mandel, Fürth	Vergabesumme: 109.395,52 €	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptangebot <input type="checkbox"/> Nebenangebot
Angehängter Wartungsauftrag (nur bei Beauftragung mit vorliegendem Angebot) <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	Vergabesumme: €	für insgesamt Jahre

Maßgebende Zuschlagsfrist/Ablauf Bindefrist: 21.09.2019

Ggf. spätester Termin der Bieterinformation nach § 134 GWB:

Vertraglich (BVB) vorgesehener Baubeginn: 40.KW 2019 (ab 30.09.2019)

Kommunalrechtliche Voraussetzungen

Für diesen Auftrag nach Projektgenehmigung (Kostenberechnung Entwurf) verfügbar	148.750,00 EURO
Bepreistes Leistungsverzeichnis	148.750,00 EURO
voraussichtliche Abrechnungssumme (Kostenanschlag)	109.395,52 EURO
Differenzbetrag der voraussichtliche Abrechnungssumme zur Kostenberechnung	39.354,48 EURO
Eventuell erforderliche Deckung des Differenzbetrages durch Minderkosten bei:	
Ergänzende Projektgenehmigung vom	
Einzelkostenansatz neu: EURO	Gesamtkostenansatz neu: EURO

- Die Vergabeunterlagen stimmen hinsichtlich der Planungen mit der Projektgenehmigung überein
- Alle zur Bauausführung erforderlichen Ausführungspläne liegen vor
- Alle zur Bauausführung erforderlichen, von einer zugelassenen Prüfstelle überprüften, statischen Berechnungen und Zeichnungen – soweit diese nicht Bestandteil dieser Ausschreibung – liegen vor

Haushaltsrechtliche Deckung

	UA	HH-St.	Ansatz in EURO	Ausgaben in EURO	Gebundene Mittel in EURO	Verfügbare Mittel in EURO
lfd. HH. VE VE		057	22.000.000	16.208.007	7.801.485	1.940.506

Der Bewilligungsbescheid liegt vor, er wird eingehalten und die Zuwendungsaufgaben sind beachtet worden.

Anlagen auf der Vergabeplattform

(alle erforderlichen Unterlagen sind grundsätzlich digitalisiert auf der Vergabeplattform abzulegen)

- bepreistes Leistungsverzeichnis (Lph. 6 HOAI 2013)
- Vergabevermerk Teil 1
- Vergabevermerk Teil 2
- Nachforderung Bieter
- über die Vergabeplattform vorgegebene Standardformulare zur Ersten Durchsicht der Angebote und zur Prüfung und Wertung des vorgeschlagenen Hauptangebotes
- Prüfung und Wertung des vorgeschlagenen Nebenangebotes (3213)
- Dokumentation der Überprüfung des Nachunternehmeranteils beim vorgeschlagenen Angebot
- Angebotswertung mehrere Kriterien (3215)
- Ankündigung einer Beschränkten Ausschreibung (113) / Freihändigen Vergabe
- Preisspiegel (mit EHP und GP der Einzelpositionen)
- Auskunft aus dem Gewerbezentralregister nach § 150a der Gewerbeordnung
-

Anlagen zum Vergabevorschlag (nur bei Vergaben wo Schriftliche Angebotsabgabe noch zulässig)

- das für den Zuschlag vorgeschlagene Angebot
 - alle Haupt- und Nebenangebote, auch die ausgeschlossenen oder ausgeschiedenen, mit niedrigeren Angebots- bzw. Wertungssummen als das Angebot, das den Zuschlag erhalten soll (soweit es sich bei den Angeboten um Nebenangebote handelt, die zugehörigen Hauptangebote)
 - die beiden Haupt- oder Nebenangebote mit nächsthöheren Wertungssummen als das Angebot, das den Zuschlag erhalten soll (soweit es sich bei den Angeboten um Nebenangebote handelt, die zugehörigen Hauptangebote)
 - etwaige Schreiben, Vermerke und sonstige Vorgänge, soweit sie den Vergabevorgang insgesamt oder die beigefügten Angebote betreffen
 -
- | | | |
|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Referenzbescheinigungen <input type="checkbox"/> Verpflichtungserklärung(en) <input type="checkbox"/> EFB – Preis 1a oder 1b <input type="checkbox"/> EFB – Preis 2 <input type="checkbox"/> Wertung Kalkulationsgrundlagen <input type="checkbox"/> EFB – Preis 1a oder 1b (Mitbieter) <input type="checkbox"/> EFB – Preis 2 (Mitbieter) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Auskunft Gewerbezentralregister <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Wertung Bedarfspositionen <input type="checkbox"/> Wertung Wartung <input type="checkbox"/> Wertung Instandhaltung <input type="checkbox"/> Vergabeterminplan (HOAI) <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Erläuterungsbericht <input type="checkbox"/> Kostenkontrollliste <input type="checkbox"/> bevorzugter Bewerber <input type="checkbox"/> Pläne <input type="checkbox"/> Kurzbeschreibung der Maßnahme |
|---|--|---|

Zusätzliche Informationen /Erläuterungen der Bedarfsstelle für Rf. V/ZVS zur Erstellung des Zuschlagsschreibens (z.B. zu Objektüberwachung, SiGeKo, etc.)

- Keine weiteren Informationen/Erläuterungen erforderlich.
- Informationen / Erläuterungen wurden bereits in Entwurf des Zuschlagsschreibens auf der Vergabepattform eingepflegt
-

Bestimmung der Zuständigkeit (gemäß Ziff. 6.1 oder 6.3 der Vergaberichtlinien)

Vertragswert einschl. Optionen **109.395,52** EURO einschl. USt.

- Vertragswert einschl. Optionen < 30.000 EURO einschl. USt (Zuständigkeit Amtsleitung)
- Vertragswert einschl. Optionen > 30.000 EURO einschl. USt (Zuständigkeit Referent)
- Vertragswert einschl. Optionen > 50.000 EURO einschl. USt (Zuständigkeit Referent/Delegation des D)
- Vertragswert einschl. Optionen > 100.000 EURO einschl. USt (Zuständigkeit Ausschuss)

<input type="checkbox"/> GWF/KB	Haushaltsrechtliche Deckung geprüft und ohne Erinnerung	Fürth,
<input checked="" type="checkbox"/> StEF - <i>IE HWK/BA/DO</i>		<i>05. 10</i> 16.09.19

Rf. V/ZVS	<input type="checkbox"/> Kenntnis genommen, ohne weitere Anmerkungen <input type="checkbox"/> Kenntnis genommen, Anmerkungen siehe Beiblatt	Fürth,
-----------	--	--------

III.	RpA <i>107/19</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> Vorlage nicht prüfbar, WV im RpA erforderlich <input type="checkbox"/> K.g.; ohne Einwendungen gegen die Vergabeentscheidung(en) <input type="checkbox"/> K.g.; gegen den Vergabevorschlag werden Einwendungen erhoben <input type="checkbox"/> Begründung/Prüfbemerkungen siehe Verfügung RpA vom	Fürth, <i>20.08.19</i> <i>RpA</i>
------	-------------------	---	--------------------------------------

Rf. V/ZVS	<input type="checkbox"/> Kenntnis genommen, Erläuterungen/ Anmerkungen siehe Beiblatt	Fürth,
-----------	---	--------

<input type="checkbox"/> Ref. <input checked="" type="checkbox"/> Werkleitung StEF <input type="checkbox"/> Amtsleitung <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> zur Zustimmung <input checked="" type="checkbox"/> zur Kenntnis	<input type="checkbox"/> Genehmigt Fürth, <i>26.08.19</i>
---	---	--

<input type="checkbox"/> Ref. zur Vorlage im <input checked="" type="checkbox"/> Werkleitung StEF zur Vorlage im	<input type="checkbox"/> Direktorium am <input type="checkbox"/> Verwaltungs-/ Finanzausschuss am <input type="checkbox"/> Bauausschuss am <input type="checkbox"/> Werkausschuss am <input type="checkbox"/> Personal- und Organisationsausschuss am <input type="checkbox"/> Stadtrat am <input checked="" type="checkbox"/> zur Dringlichen Anordnung <input type="checkbox"/>	Fürth, Beschlussfassung am durch <i>K.g. und zugestimmt</i> Fürth, <i>27.08.19</i> DIREKTORIUM
---	--	---

VII.	Rf. V/ZVS	mit allen vorgelegten Unterlagen erhalten am <u>28.08.19</u> <input checked="" type="checkbox"/> Durchführung des <u>Absage-</u> / Zuschlagsprozesses <input type="checkbox"/> Erstellung und Ausfertigung Vergabedokumentation Teil 3 <input type="checkbox"/> <u>Hinweis für Vergaben der StEF und Bedarfsstellen außerhalb des Baureferats:</u> Für die Vergaben der StEF und Bedarfsstellen außerhalb des Baureferats wird das Zuschlagsschreiben – bis auf <u>Widerruf</u> – noch durch die StEF bzw. die Bedarfsstelle erstellt. Der Absageprozess erfolgt durch Rf. V/ZVS!	Fürth, <u>28.08.19</u> <i>Linat</i>
------	-----------	--	--

VII.	StEF/HKA	mit allen vorgelegten Unterlagen zurück am <u>28. Aug. 2019</u>
------	----------	---

VII.	Zum Akt	GWF/HtE, Egytiadis-Wendler
------	---------	----------------------------

Fürth, 12.08.2019
 Städtentwässerung Fürth

(3431)