

Anlage zum Antrag Metropolradweg Nürnberg – Bamberg, Projektphase 2

Eigenanteile der Kommunen für Planung und Projektmanagement

Kommune	Streckenlänge in der jeweiligen Kommune (m)	Baukosten in der jeweiligen Kommune (brutto)	Planungskosten HOAI Lph 3+4 in der jeweiligen Kommune (brutto)	Projektmanagementkosten in der jeweiligen Kommune (brutto)	Planungskosten für die jeweilige Kommune nach Förderung durch BALM und StMB (75+15 %) (brutto) (Bezug: Baukosten lt. Maßnahmenliste)	Projektmanagementkosten für die jeweilige Kommune nach Förderung durch BALM (75 %) (Bezug: Baukosten Realisierbarkeitsstudie)	Eigenanteil für Planung und Projektmanagement der jeweiligen Kommune in Projektphase 2 (brutto)
Altendorf	2.848	303.911 €	13.081 €	1.747 €	1.308 €	437 €	1.745 €
Baiersdorf	1.617	0 €*	0 €*	4.659 €	0 €*	1.165 €	1.165 €
Bamberg	3.676	484.706 €	20.863 €	2.786 €	2.086 €	696 €	2.783 €
Eggolsheim	2.783	487.876 €	21.000 €	2.804 €	2.100 €	701 €	2.801 €
Erlangen	10.092	2.980.787 €	128.303 €	17.132 €	12.830 €	4.283 €	17.097 €
Forchheim	6.207	2.699.821 €	116.210 €	15.517 €	11.621 €	3.879 €	15.500 €
Fürth	11.912	5.413.726 €	233.026 €	31.116 €	23.303 €	7.779 €	31.082 €
Hallerndorf	1.420	699.427 €	30.106 €	4.020 €	3.011 €	1.005 €	4.016 €
Hausen	3.840	1.367.378 €	58.857 €	7.859 €	5.886 €	1.965 €	7.850 €
Hirschaid	3.854	827.926 €	35.637 €	4.759 €	3.564 €	1.190 €	4.753 €
Landkreis Forchheim	728	136.489 €	5.875 €	784 €	587 €	196 €	784 €
Möhrendorf	5.614	0 €*	0 €*	7.852 €	0 €*	1.963 €	1.979 €
Nürnberg	6.351	1.540.241 €	66.297 €	8.853 €	6.630 €	2.213 €	8.843 €
Strullendorf	3.870	1.759.259 €	75.725 €	10.111 €	7.572 €	2.528 €	10.100 €
Gesamtergebnis	64.812	18.701.546 €	804.980 €	120.000 €	80.498 €	30.000 €	110.498 €

* In der Stadt Baiersdorf und in Möhrendorf erfolgt die Planung und Umsetzung ausschließlich in Kooperation mit der WSV (jeweils 100% Streckenanteil WSV auf dem Gebiet der Kommunen).