

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

Bauausschuss:

1. IZBB-Neubau Ganztagesmaßnahme Hardenberg-Gymnasium
Einbaumöbel €

1. Firma Kram, Burgebrach	Auftragssumme	230.672,93
	Wertungssumme	230.672,93
2. Firma Perras, Riedenburg		245.119,53
3. Firma Baier, Roding		255.478,72
4.		unvollständig
5.		ausgeschlossen
6. – 23.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		234.794,56
<u>Ausführung der Arbeiten:</u> Gesamtleistung 29.06.2007 – 07.09.2007		

Prüfbemerkung RpA: nein

2. Neubau IZBB-Ganztagesmaßnahme Hardenberg-Gymnasium
Elektroanlagen
Nachtragsvereinbarung Nr. 01
Fa. Görlach, Alfeld €

Summe des erteilten Auftrags	178.470,93
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	4.195,48
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	182.666,40
Summe der zusätzlichen Vergütungen	8.258,96
Summe der neuen Gesamtvergütung	190.925,36

3. Generalsanierung Hans-Sachs-Grundschule
Elektroanlage Starkstrom
Nachtragsvereinbarung Nr. 05
Fa. Curis, Fürth €

Summe des erteilten Auftrags	250.754,11
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung	44.490,82
Summe der bisherigen Gesamtvergütung	295.244,93
Summe der zusätzlichen Vergütungen	10.995,67
Summe der neuen Gesamtvergütung	306.240,60

**4. Parkplätze Weiherstraße nördlich des Hardsteges
Straßenbauarbeiten**

€

1. Firma Bäumer, Erlangen	Auftragssumme	103.904,43
	Wertungssumme	103.904,43
2. Firma Höllein, Bamberg		107.158,62
3. Firma Heilit + Wörner, Altendorf		ausgeschlossen
4. – 10.		nicht aufgeführt
11. Firma HBG, Feuchtwangen		130.823,08
12. – 14.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		180.000,00
<u>Ausführung der Arbeiten:</u> Gesamtleistung 04.06.2007 – 13.07.2007		

Prüfbemerkung RpA: nein

Werkausschuss

**5. Hauptkläranlage Fürth, Sanierung RÜB 4 + 5
Beton- und Betonsanierungsarbeiten**

€

1. Arbeitsgemeinschaft Fösel, Memmelsdorf / Torkret, Nürnberg	Auftragssumme	289.921,16
	Wertungssumme	289.921,16
2. Firma Schädla, Hannover		333.864,02
3. Firma Ribas, Rimpfing		335.217,53
4. – 14.		nicht aufgeführt
15. Firma Kitzinger Bautenschutz, Kitzingen		580.459,87
16. – 34.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		290.000,00
<u>Ausführung der Arbeiten:</u> Gesamtleistung Juni 2007 – September 2007		

Prüfbemerkung RpA: ja