

Weitere Hinweise:

(Finanzierung, Änderungen, Nachträge usw.)

KOSTENAUFTEILUNGSSCHLÜSSEL NEUBAU

		HNF	Schlüssel
Realisierte HNF	Hort + Krippe	462,00 m ²	53%
Realisierte HNF	Schule + Mittagsbetreuung	402,00 m ²	47%
Realisierte Hauptnutzfläche gesamt		864,00 m²	100%

Grundflächen	Bruttogrundrißfläche	m ²	784,00	Nutzfläche nach	m ²
	nach DIN 277 Teil 1:			DIN 277 Teil 1:	
und	Bruttorauminhalt	cbm	3.126,00	Wohnfläche nach	m ²
	nach DIN 277 Teil 1:			II. BV/DIN 283 Teil 1:	
Rauminhalte	Umbauter Raum	m ³		Nutzfläche nach	m ²
	nach II. BV/DIN 283 Teil 2:			II. BV/DIN 283 Teil 2:	

Zusammenstellung der Kosten			
Kostengruppe			€
	Summe 100 Grundstück	(Übertrag von Seite 3)	- €
	Summe 200 Herrichten und Erschließen	(Übertrag von Seite 4)	32.860,00 €
	Summe 300 Bauwerk - Baukonstruktion	(Übertrag von Seite 6)	930.228,44 €
	Summe 400 Bauwerk - technische Anlagen	(Übertrag von Seite 9)	245.491,76 €
	Summe 500 Außenanlagen	(Übertrag von Seite 10)	88.510,00 €
	Summe 600 Ausstattung und Kunstwerk	(Übertrag von Seite 11)	76.710,00 €
	Summe 700 Baunebenkosten	(Übertrag von Seite 13)	241.468,00 €
	Zur Abrundung		
	Gesamtkosten		1.615.268,20 €

Aufgestellt: Bernhard Heid Architekten BDA

Hardenbergstraße 53, 90768 Fürth

Fürth, den 05.10.2007

(Ort, Datum)



(Unterschrift)

Geprüft:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)

Genehmigt:

(Ort, Datum)

(Unterschrift)