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I. Einleitung 
 
 
I.1 Aufgabenstellung 
 
Auf einem rechteckigen, nahezu ebenen Grundstück am Nordring im Ortsteil Sack soll ein neues 
Feuerwehrgerätehaus entstehen.  
Das Raumprogramm liegt in der zuletzt am 18.05.2020 aktualisierten Fassung vor. 
 
I.2 Entwurfsgedanke 
 
Umgebung 
Die Umgebung des Baugrundstücks weist eine heterogene Babauung auf. 
In der Nachbarschaft befinden sich gewerblich genutzte Flächen, sowie kleinteilige, dörfliche Struk-
turen. Auf den westlichen und südlichen Nachbargrundstücken soll eine Wohnbebauung entste-
hen. Im Norden schließen landwirtschaftlich genutzte Flächen an, mit einzelnen Gewerbe- und 
Sportanlagen. 
 
Gebäude 
Durch seine Kubatur und die Aufgliederung in zwei Baukörper erhält das Gebäude einen schlich-
ten, funktionalen Charakter, welcher sich in die heterogene Bebauung klar und ordnend einfügt. 
Der Sozialtrakt ist eingeschossig und „schiebt“ sich in die Kubatur der um ca. 2,30 m höheren 
Fahrzeughalle. Die beiden Gebäudeteile sind versetzt zueinander angeordnet, sodass ein kleiner 
Vorplatz als Eingangsbereich entsteht. Dieser wird durch ein Vordach über Eck betont. 
Grundlegender Entwurfsgedanke zur Farb- und Materialgebung der äußeren Hülle ist der Wunsch 
„Feuer“ in abstrakter Form an der Aussenfassade sichtbar zu machen. Hierbei sollten durch Feuer 
bzw. Hitze geformte Materialien/Stoffe wie Lava, Basalt, Vulkangestein oder Kohle eine Rolle spie-
len, jedoch nicht in konkreter, sondern in abstrakter Form. 
Die Übersetzung dieser Materialanmutung durch ein dunkelgraues leicht strukturiertes Plattenma-
terial aus Faserzement, gibt diesen Charakter abstrakt sehr gut wieder. 
 
Die innere Organisation des Gebäudes orientiert sich an den Funtkionsabläufen der Feuerwehr.  
 
Die Außenanalgen sind klar nach Funktionsabläufen (Funktionshof, Parken, Eingangsbereich) ge-
gliedert und werden durch Freizeitflächen im Süden des Gebäudes ergänzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
II Zeitplan 
 
 
Die Übergabe ist derzeit für April 2023 geplant. (vgl. beigelegtem Terminplan vom 12.03.2021) 
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III   Projektumfang 
 
 
III.1  Maßnahmen Katalog Architektur 
 
 
III 1.1.  LB 001 Gerüstarbeiten 

 
- Verwendung von mobilen Arbeitsgerüsten. 
- Einrüstung der gesamten Aussenfassaden 
- Einrüstung Innenfassade Fahrzeughalle Teilbereich Innendämmung  
 
 
III 1.2.  LB 002 Erdarbeiten 

 
- Oberbodenabtragung im Bereich der befestigten Flächen in Vorbereitung auf die Landschafts- 
  bauarbeiten 
- Aushub für sämtliche Fundament- und Gründungsarbeiten 
- Verfüllung unter der Bodenplatte und von Arbeitsraum 
 
 
III 1.3.  LB 003 Landschaftsbauarbeiten 

 
- die Aussenanlagengestaltung inkl. Bepflanzung ist mit Ausnahme der Entwässerungskanal- 
  arbeiten, Versickerungsanlagen wie in der Planung dargestellt enthalten 
- Verkehrsflächen mit Betonpflaster gepflastert, Stellplätze mit Rasenfugenpflaster 
- Vorplatz, der seitliche Weg und die Terrase sind mit einem Plattenbelag versehen 
  
 
III 1.4.  LB 012 Mauerarbeiten 

 
- das Gebäude wird als Massivbau, teilw. ausgemauerter Stahlbeton-Skelettbau errichtet 
- Innenwände werden ebenfalls in Mauerwerk errichtet 
 
 
III 1.5.  LB 013 Stahlbetonarbeiten 

 
- Bodenplatte mit Streifenfundamente, Stützen und Unterzüge in Stahlbeton 
- Trennwand Sozialtrakt zu Fahrzeughalle in Stahlbeton 
- Filigrandecken Stahlbeton 
- Vordachstreifen als auskragende Stahlbetonplatte durch Isokorb getrennt 
 
 
III 1.6.  LB 019 Kampfmittelräumarbeiten 

 
- Luftbildauswertung 
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III 1.7.   LB 021 Dachabdichtungsarbeiten 
 
- Abdichtung der Flachdächer Halle und Sozialgebäude mit bituminösen Dachabdichtungsbahnen 
- Dämmung der Dächer mit Glasschaumplatten im Gefälle 
- Sozialtrakt: extensive Begrünung, Fahrzeughalle: Kiesdach mit Photovoltaik 
 
 
III 1.8.   LB 022 Klempnerarbeiten 
 
- Einblechungen, Attiken etc. in Titanzink oder Aluminium 
- Regenfallrohre 
 
 
III 1.9.   LB 023 Putzarbeiten 
 
- alle Sichtflächen an Innenwänden (außer Sanitärräume, Fahrzeughalle) werden lediglich  
  geschlämmt 
- Kalk-Zementputz unter Fliesen 
- Innendämmung mineralfaserkaschierten Holzwolleleichtbauplatten in der Fahrzeughalle  
  (Zwischenwand zu Sozialtrakt) 
- übrigen Wände der Fahrzeughalle unverputzt 
- Spachtelung der Filigrandecken 
 
 
III 1.10.  LB 024 Fliesenarbeiten 
 
- Verbundschnellstrich im Gefälle, Fahrzeughalle 
- Bodenfliesen 20 x 20 cm, 15 mm, R12, überstark, mit Parkplatzmarkierung Fahrzeughalle 
- Fliesen in allen WC-Bereichen und Duschen, Boden (mit entsprechender Rutschhemmung) und  
  Wände raumhoch 
- Fliesenboden im Technikraum 
- Fliesenspiegel im Küchenbereich,  
- Alternative Streichabdichtungen im Bereich der WCs (auf zementärer Basis) 
 
 
III 1.11.  LB 025 Estricharbeiten 
 
- Estriche als schwimmende Zementestriche im Sozialtrakt 
- bitum. Abdichtung der Bodenplatte im Sozialtrakt 
 
 
III 1.12.  LB 027 Tischlerarbeiten 
 
- Holzfenster und Zugangstüre mit 3-Schreiben-Wärmeschutz-Verglasung 
- Alusohlbänke 
- Außenjalousien mit Spannseilführung im Schulungsraum 
- Gebäudezugangsnebentüren als Aluminium/Rohrrahmenkonstruktion bzw. Stahlblechtüren 
- Innentüren in Holwerkstoff mit Schichtstoffplatten (HPL) mit Stahlzargen 
- RS Türe Übergang zur Fahrzeughalle 
- Fensterbretter in Holz lackiert 
- Spinde in den Umkleiden 
- Möblierung Schulungsraum (13 Klapptische, 26 Stapelstühle) 
- Beschilderung 
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III 1.13.  LB 031 Metallbau- und Schlosserarbeiten 
 
- Tore der Fahrzeughalle als Sektionaltore inkl. Dämmpaneel 
 
 
III 1.14.  LB 033 Gebäudereiniger 
 
- Grob- und Feinreinigung des gesamten Gebäudes nach Fertigstellung 
- Zwischenreinigung 
 
 
III 1.15.  LB 034 Anstricharbeiten 
 
- Anstrich sämtlicher Wände und Decken mit Silikatfarben (außer Wände Sanitärräume,  
  Umkleiden) 
- Anstrich Wände Umkleiden mit Latexfarben 
- Lackieren von Türzargen 
- Brandschutzanstrich Stahlstütze 
 
 
III 1.16.  LB 036 Bodenbelagsarbeiten 
 
- Linoleumbeläge in allen Bereichen ausser WC/Dusche/Technikraum und Fahrzeughalle 
- Sockelleisten Holz lackiert 
 
 
III 1.17. LB 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden 
 
- Aussenwandbekleidungen als hinterlüftete, mineralwollgedämmte Plattenfassade aus  
  Faserzementplatten 
 
 
III 1.18.  LB 039 Trockenbauarbeiten 
 
- Abgehängte Akustikelemente wo notwendig (Schulungsraum) 
- Errichtung von GK-Vorwänden im WC- und Duschbereich 
- Abgehängte Decken in Sanitärräumen, Teeküche und Büro 
 
 
III 1.19.  Schließanlage 
 
- Kosten für eine Schließanlage sind enthalten 
 
 
 
 
 
 
 
Nürnberg 20.04.2021 
i.A. S. Hahn 
2-bs Architekten Gesellschaft mbH 


