
Muster 5 zu den W zu Art. 44 BayHO
Kosten von Hochbauten

Kostenschätzung1
analog DIN 276

n Kostenfeststellung2
analog DIN 276

Kostenberechnung3
analog DIN 276

(DIN 276 in der jeweils gültigen Ausgabe)

Bezeichnung der Baumaßnahme

Umbau und Umnutzung zum Kindergarten und Hort
Rosenstraße 16-20
90762 Fürth

Bauherr/Antragsteller
Alpha Törin GmbH

Kressengartenstraße 2
90402 Nürnberg

Entwurfsverfasser

nyx Architekten GmbH
Fichtestraße 45
90489 Nürnberg

Objektdaten
Hinweis: .Ermittlung nach DIN 277 (DIN 277 in der aktuell geltenden Ausgabe)

Bruttogrundfläche* Bruttorauminhalt* Nutzflächen 1 bis 6
(NUF 1 bis 6)"

Nutzungsfläche 7
(NUF 7Y

Grundstücksfläche*

1184 4263 557,69

Aufgestellt Antragstellerin/Antragsteller
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Ort, Datum

Unterschrift

'^D SÖF^'
' Die Kostenschätzung ist bei Vorplanungen dem Zuwendungsantrag beizufügen.
2 Die Kostenfeststellung ist dem Verwendungsnachweis beizufügen.
3 Die Kostenberechnung ist bei Sanierungen und Neubauentwurfsplanungen dem Zuwendungsantrag beizufügen.

f Seite 1 von 3



�=;<.:���A=��:<������*@� �� �8,1+*=<.7�� �8;<.7 #.2<.�� >87�


Nr. Kostengruppe Betrag4,5 davon zuweisungsfähig6
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100 Grundstück 

#=66.��:=7-;<F,4�

200 Vorbereitende Maßnahmen 

��
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#=66.�&8:+.:.2<.7-.��*H7*16.7�

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 

#=66.��*=?.:4����*=487;<:=4<287.7�

400 Bauwerk - Technische Anlagen 

#=66.��*=?.:4���$.,172;,1.��75*0.7�

500 Außenanlagen und Freiflächen 

#=66.��=H.7*75*0.7�=7-��:.2/5D,1.7�

600 Ausstattung und Künstlerische Ausstattung 
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700 Baunebenkosten 
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Gesamtkosten 
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Hinweise 

Kostengruppe zuweisungsfähig nicht zuweisungsfähig 
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