

Projekt: **Grundschule John-F.-Kennedy-Straße
Schulhoferweiterung**

Proj.-Nr. 1011-437

Kosten Kostenberechnung zum Entwurf nach DIN 276

Datum 01.09.2010

Zusammenstellung

500	Außenanlagen			
510	Geländeflächen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		2.087,50 €
520	Befestigte Flächen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		17.402,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		16.325,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		430,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		0,00 €
560	Wasserflächen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		0,00 €
570	Pflanz- und Saatflächen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		5.981,75 €
590	Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen	<i>gem. Einzelaufstellung</i>		6.489,00 €
500	Summe Außenanlagen netto			48.715,25 €
700	Baunebenkosten			
710	Bauherrenaufgaben			0,00 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			0,00 €
700	Summe Baunebenkosten, netto			0,00 €
	Summe Kgr. 500/600/700 netto			48.715,25 €
	zzgl. Mehrwertsteuer Baukosten	19,00% aus	48.715,25 €	9.255,90 €
	zzgl. Mehrwertsteuer Baunebenkosten	0,00% aus	0,00 €	0,00 €
	Gesamtsumme brutto			57.971,15 €
	Herstellungskosten, gesamt, gerundet			58.000,00 €
	Freigegebener Ansatz aus Haushalt 2010 (Pauschale)			36.700,00 €
	GWF-Pauschale Sicherheit			21.300,00 €
	Summe			58.000,00 €