

Projekt: **GS Friedrich-Ebert-Str. 21 - Aufwertung Außenanlagen**  
**Teilbereich Grünes Klassenzimmer**  
 Proj.-Nr. **1002-211**  
 Kosten **Kostenberechnung zum Entwurf - Zusammenstellung**

|            |   |                    |
|------------|---|--------------------|
| <b>500</b> | <b>Außenanlagen</b>                                 |                    |
| 510        | Geländeflächen                                      | 2.485,00 €         |
| 520        | Befestigte Flächen                                  | 8.425,00 €         |
| 530        | Baukonstruktionen in Außenanlagen                   | 1.344,00 €         |
| 540        | Technische Anlagen in Außenanlagen                  | 285,00 €           |
| 550        | Einbauten in Außenanlagen                           | 1.690,00 €         |
| 570        | Pflanz- und Saatflächen                             | 2.615,00 €         |
| 590        | Sonstige Maßnahmen in Außenanlagen                  | 4.995,00 €         |
| <b>500</b> | <b>Summe Außenanlagen netto</b>                     | <b>21.839,00 €</b> |
|            | zzgl. Rundung                                       |                    |
| <b>500</b> | <b>Summe Außenanlagen netto/gerundet</b>            | <b>22.000,00 €</b> |
| <b>700</b> | <b>Architekten- und Ingenieurleistungen</b>         |                    |
| 732        | Freianlagen   |                    |
|            | Planungskosten nach HOAI Zone 3 (18 % von 22.000 €) | 3.960,00 €         |
|            | Leistungsphasen: 1-3 und 5-9 (94 %)                 |                    |
|            | Bauherrenleistungen (17,5 % von 3.960 €)            | 693,00 €           |
| 730        | Summe der Architekten- und Ingenieurleistungen      | <b>4.653,00 €</b>  |
| 744        | Vermessung  | 2.645,00 €         |
| 740        | Summe Gutachten und Beratung                        | <b>2.645,00 €</b>  |
| <b>700</b> | <b>Summe Baunebenkosten netto</b>                   | <b>7.298,00 €</b>  |
|            | <b>Summe Kgr 500 + Kgr 700</b>                      | <b>29.298,00 €</b> |
|            | zzgl. MwSt. 19% aus Baukosten                       | 4.180,00 €         |
|            | zzgl. MwSt. 0% aus Baunebenkosten                   | 0,00 €             |
|            | <b>Gesamtsumme brutto</b>                           | <b>33.478,00 €</b> |
|            | <b>gerundet</b>                                     | <b>35.000,00 €</b> |

02.09.2010  
 Grünflächenamt