

Kindergarten Badstraße 44, Um- und Erweiterungsbau Mäusegruppe BA I + II Kostenzusammenstellung der gesamten Baumaßnahme

BA I und BA II sind in der detaillierten Kostenermittlung getrennt aufgeführt wegen der unterschiedlichen Bezuschussung durch die Regierung.

Kostenzusammenführung:

<u>Bauabschnitt I</u> , siehe Anlage	Kosten netto	109.481,08 €
	Nebenkosten HbA/NG/Ht	<u>21.156,00 €</u>
	Baukosten netto	130.637,08 €
	+ 16 % MWSt.	<u>20.901,95 €</u>
	Baukosten gesamt brutto	151.539,03 €

Bauabschnitt II,

Erweiterungs- u. Neubau,
einschl. Möbel u. Geräte,
siehe Anlage

Kosten netto	243.492,12 €
Nebenkosten HbA/NG/Ht	<u>73.472,00 €</u>
Baukosten netto	316.964,12 €
+ 16 % MWSt.	<u>50.714,27 €</u>
Baukosten gesamt netto	367.678,39 €

Baukosten BA I	151.539,03 €
Baukosten BA II	<u>367.678,39 €</u>
Kosten gesamt einschl. Mobiliar	519.217,42 €

Kosten der Möbel und Geräte

lt. Anforderung JgA

netto	17.244,00 €	
+ 16 % MWSt.	<u>2.759,04 €</u>	
gesamt		<u>20.003,04 €</u>

Reine Baukosten	499.214,38 €
-----------------	--------------

=====