

ZUSAMMENSTELLUNG DER KOSTEN						
Bauvorhaben : Heinrich - Schliemann - Gymnasium Fürth, Investitionsprogramm Zukunft, Bildung, Betreuung (IZBB) Bereitstellung eines Mittags.-, Nachmittags.- und Aufenthaltszentrums						
Kostengruppe	Anmerkungen	EG/KG Brutto	WC-Anlage Brutto	WC- Anlage *0,5		
SUMME 1 BAUGRUNDSTÜCK		14.889,76	6.101,60	3.050,80		
SUMME 2 ERSCHLIEßUNG		-	-	-		
SUMME 3 BAUWERK		218.248,15	114.764,84	57.382,42		
SUMME 4 GERÄT		33.114,60	4.193,62	2.096,81		
SUMME 5 AUßENANLAGEN	ohne Ansatz	-	-	-		
SUMME 6 ZUSÄTZLICHE MAßN.		754,00	417,60	208,80		
SUMME 7 BAUNEKENKOSTEN		105.691,64	10.965,00	5.482,50		
GESAMTKOSTEN		372.698,15	136.442,66	68.221,33		