

Kostenschätzung

Datenstand: 29.06.2012 Kostenstand: 3.Quartal 2011, DIN 276-1 : 2008-12

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276					Seite: 9
Kostengruppe	Menge	Einheit	KKW [€]	Kosten [€]	Summe [€]
771 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen	458,000	BGF	35,00	16.030,00	
772 Bewirtschaftungskosten					
773 Bemusterungskosten					
774 Betriebskosten während der Bauzeit					
775 Versicherungen					
779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges					
770 Allgemeine Baunebenkosten	458,000	BGF	35,00		16.030,00
790 Sonstige Baunebenkosten					
700 Baunebenkosten	458,000	BGF	458,56		210.020,48
Zusammenstellung	Kosten		Zuschlag	Aufrundung	Summe
100 Grundstück	9.936,00				9.936,00
200 Herrichten und Erschließen	9.406,08				9.406,08
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	687.358,00				687.358,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen	157.139,80				157.139,80
500 Außenanlagen	55.719,20				55.719,20
600 Ausstattung und Kunstwerke	52.001,32				52.001,32
700 Baunebenkosten	210.020,48				210.020,48
Gesamtkosten					1.181.580,88
Kosten des Bauwerks					844.497,80
Alle Kosten inkl. Mehrwertsteuer					

Zusammenstellung Mehrwertsteuer	Netto	MwSt. Satz	MwSt.	Brutto
100 Grundstück	9.936,00			9.936,00
200 Herrichten und Erschließen	7.904,27	19,00	1.501,81	9.406,08
300 Bauwerk - Baukonstruktionen	577.611,76	19,00	109.746,24	687.358,00
400 Bauwerk - Technische Anlagen	132.050,25	19,00	25.089,55	157.139,80
500 Außenanlagen	46.822,85	19,00	8.896,35	55.719,20
600 Ausstattung und Kunstwerke	43.698,59	19,00	8.302,73	52.001,32
700 Baunebenkosten	176.487,80	19,00	33.532,68	210.020,48
Gesamtkosten	994.511,52		187.069,36	1.181.580,88
Kosten des Bauwerks	709.662,01		134.835,79	844.497,80

Bauherr

Architekt

Ort, Datum, Unterschrift

Ort, Datum, Unterschrift