
   

  BWA-Sitzung 
 19.03.2014 

                                                                                                  - 
Ö - 

 
 
Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis) 
 
 

Werkausschuss: 
 
 
 

1.  Ausführung von Bauleistungen;  
 Neu- und Umbau Pumpwerk-Fuchsstraße in Fürth 

        Baulicher Teil          €  
 

1. Firma Fösel, Memmelsdorf                   Auftragssumme               2.442.902,00 
                                                                      Wertungssumme                         
2.442.902,00 
                                                                       Vergabesumme             
2.442.902,00 
                            
2. Firma Bilfinger Regiobau, Erfurt                 2.529.195,92 
3. Firma Raab, Ebensfeld                  2.784.762,16 
4.             - ausgeschlossen - 
5. – 14.                                                                     - nicht abge-
geben - 
       
Bauamtliche Kalkulation                  3.640.000,00 
                
Ausführung der Arbeiten:   Beginn: 24. März 2014, Ende: 21. Dezember 2015 
Prüfbemerkung RpA:  K.g. mit Einwendungen    
 
 
 
 

2.  Ausführung von Bauleistungen;  
 Neu- und Umbau Pumpwerk-Fuchsstraße in Fürth 

        Maschinentechnik          €  
 
1. Firma Reitinger, Nürnberg                    Auftragssumme       303.913,34 
                                                                      Wertungssumme                            
303.913,34 
                                                                       Vergabesumme                
303.913,34 
                            



2. Firma Hydrobau, Riesa         348.152,83 
3. Firma Kopf, Riesa          353.878,99 
4. – 9.           - nicht aufgeführt - 
10. Firma Bilfinger, Erfurt         409.535,35 
11.            - ausgeschlossen – 
12. – 20.                     - nicht abgegeben -                                                                 
    
Bauamtliche Kalkulation                    390.000,00 
                
Ausführung der Arbeiten:   Beginn: 04. Mai 2015, Ende: 31. Juli 2015 
Prüfbemerkung RpA:  K.g. mit Einwendungen    
 
 
 
 
 

 


