

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

Werkausschuss:

**1. Ausführungen von Bauleistungen;
Neubau eines Verwaltungsbaues mit den notwendigen Funktionsbauten
GW 030 Natursteinarbeiten €**

1. Firma Fliesen Röhlich GmbH, Wendelstein	Auftragssumme	123.392,89
	Wertungssumme	123.392,89
	Vergabesumme	123.392,89
2. Firma Daniel Reich, Unterbreizbach		137.749,88
3. Firma Claussner&Rauch, Amberg		139.512,26
4. – 7.		- nicht aufgeführt -
8. Firma MühlhausenHuschenbeth, Mühlhausen		250.777,01
9. Firma Gerhard Krückl, Grainet		- ausgeschlossen -

Voraussichtlicher Baubeginn: 19.02.2018

Kostenberechnung (Entwurf): 107.381,00 €

Prüfbemerkungen RpA: ja

**2. MW-Kanalauswechslung Vacher Straße BA 04, Am Schönblick
Kanalbauarbeiten
Firma Scharnagl Hoch- und Tiefbau GmbH, Weiden**

Vergabevermerk Nr. 2 zur Änderung der Gesamtvergütung €

Summe des erteilten Auftrags:	604.134,68
Summe bisheriger Änderungen der Gesamtvergütung:	27.224,94
Summe bisheriger Gesamtvergütung:	631.359,62
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	54.521,45
Summe der neuen Gesamtvergütung:	<u>685.881,07</u>

Prüfbemerkungen RpA: keine Prüfung bei Nachträgen

**3. Ausführungen von Bauleistungen;
Neubau eines Verwaltungsbaues mit den notwendigen Funktionsbauten
GW 031 Verkehrswege- und Landschaftsbauarbeiten** €

1. Firma Meyer Landschaftsbau GmbH, Weihenzell	Auftragssumme	314.634,87
	Wertungssumme	314.634,87
	Vergabesumme	314.634,87
2. Firma K+R Pflasterbau, Röttenbach		350.152,29
3. Firma Kolb, Nürnberg		376.253,78
4. – 7.		- nicht aufgeführt -
8. Firma Mickan, Amberg		437.981,93

Voraussichtlicher Baubeginn: 31.01.2018

Kostenberechnung (Entwurf): 352.788,00 €

Prüfbemerkungen RpA: ja