

Submissions- und Angebotsergebnisse (Vergabeverzeichnis)

Werkausschuss:

**1. Planung und Ausführung von Bauleistungen;
Stadtentwässerung Fürth, Abteilung Kläranlagen;
Einlaufkonstruktion Nachklärbecken €**

1. Firma hydrograv GmbH, Dresden	Auftragssumme	959.129,29
	Wertungssumme	959.129,29
	Vergabesumme	959.129,29

Kostenberechnung (Entwurf): 950.000,00

Prüfbemerkungen RpA: ja

**2. Hauptkläranlage Fürth;
Thermische Verwertung von Klärschlamm €**

1. Firma Bayernwerk Natur GmbH, Erlangen	Auftragssumme	1.416.100,00
	Wertungssumme	1.416.100,00
	Vergabesumme	1.416.100,00

Ausführungsfristen:

Beginn: 01.04.2019

Ende der Ausführung: 31.03.2021

Prüfbemerkungen RpA: Kenntnis genommen

**3. Ausführung von Bauleistungen;
Hauptkläranlage Fürth; Einbau Wärmetauscher
Anschluss von Pumpen, Rohrleitungen und Armaturen an bauseitigen
Wärmetauscher** €

1. Firma Stich GmbH Spiegelau	Auftragssumme Wartungsvertrag über 4 Jahre Vergabesumme	98.733,11 <u>21.420,00</u> 120.153,11
--	--	---

2. Firma Hilpert, Nürnberg	145.168,40
3. Firma Firma ROTEC, Erlangen	165.242,25
4. Firma Kremsmüller, Leipzig	205.833,37
5. – 7.	- ausgeschlossen -

Kostenberechnung (Entwurf): 130.000,00

Voraussichtlicher Leistungsende der Hauptauftrags: Ende KW 49/2018

Prüfbemerkungen RpA: Kenntnis genommen

**4. Reparatur der defekten Druckleitungen Zirndorf – Fürth
Probenahmen Grundwassermessstellen
LGA Institut für Umweltgeologie und Altlasten GmbH, Nürnberg
Vergabevermerk Nr. 1 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	66.957,73
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	<u>30.485,83</u>
Summe der neuen Gesamtvergütung:	97.443,56

Prüfbemerkungen RpA: ja

**5. Verlängerung der Lieferung von 2 Mietpumpen zur Beförderung von Abwasser
vom Pumpwerk Zirndorf
Hydrostal Pumpenbau GmbH, Borna
Vergabevermerk Nr. 1 zur Änderung der Gesamtvergütung** €

Summe der bisherigen Gesamtvergütung:	68.068,00
Summe des nunmehrigen Nachtrages:	<u>64.260,00</u>
Summe der neuen Gesamtvergütung:	132.328,00