

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**Bauausschuss:**

1. **Neubau eines dreigruppigen Hortes, An der Martersäule 12**  
**Baumeisterarbeiten** €
- |                                     |                      |                   |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Firma Hums, Bamberg              | <b>Auftragssumme</b> | <b>236.374,59</b> |
|                                     | Wertungssumme        | 236.374,59        |
| 2. Firma Schenk, Fürth              |                      | 268.677,85        |
| 3. Firma Dechant, Weismain          |                      | 277.146,79        |
| 4. Firma Projektbau GmbH Furth i.W. |                      | 280.192,03        |
| 5. – 10.                            |                      | ausgeschlossen    |
| 11. - 23.                           |                      | nicht abgegeben   |
| Bauamtliche Kalkulation             |                      | 232.992,00        |
| Baubeginn: 21.08.2006 – 30.11.2006  |                      |                   |
| <u>Prüfbemerkung RpA:</u> nein      |                      |                   |
2. **Konversion William-O.-Darby-Kaserne - Stadtplätze**  
**Tiefbauarbeiten mit Betonbauarbeiten und Landschafts-**  
**gärtnerische Arbeiten**  
**Firma Feierler, Berggau-Röckersbühl**  
**- Nachtragsvereinbarung** €
- |                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Summe des erteilten Auftrags</b>  | <b>919.321,08</b> |
| Summe bisheriger Änderungen          | - 22.118,23       |
| Summe der bisherigen Gesamtvergütung | 897.202,85        |
| Summe der zusätzlichen Vergütungen   | 25.886,45         |
| <b>Summe neue Gesamtvergütung</b>    | <b>923.089,30</b> |
| <u>Prüfbemerkung RpA:</u> ja         |                   |
3. **Erneuerung von Fahrbahndecken 2006 im Stadtgebiet Fürth**  
**Deckenerneuerung** €
- |                                 |                      |                   |
|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Firma Stratebau, Wendelstein | <b>Auftragssumme</b> | <b>319.518,09</b> |
|                                 | Wertungssumme        | 319.518,09        |

2. Firma Rödl, Nürnberg	347.607,34
3. Firma Croner, Diethofen	365.223,89
4. Firma Strabag, Nürnberg	395.222,24
5. – 6.	nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation	390.000,00
Ausführung der Arbeiten: 31.07.2006 – 08.09.2006	
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> nein	

**4. Neubau eines Aufenthaltszentrums, Helene-Lange-Gymnasium**  
**Metallbauarbeiten** €

Die Vergabe an die Firma Grötzner, Lehrberg in Höhe von 234.656,40 € wird aufgehoben.

**Werkausschuss:**

**5. Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln**  
**Bauabschnitt 1: Pumpwerk Stadeln; Maschinenteknik und**  
**Stahlbauarbeiten** €

<b>1. Firma Hilpert, Nürnberg</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>322.653,40</b>
	<b>Wertungssumme</b>	<b>322.653,40</b>
2. Firma Ritz-Atro, Nürnberg		346.466,02
3.		unvollständig
4.		nicht aufgeführt
5. Firma Kopf, Riesa		418.181,50
6. – 13.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		308.673,10
Baubeginn: Aug. 2006 – Febr. 2007		
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> ja		

**6. Neubau Überschussschlammeindickung und -teildesintegration**  
**Eletrotechnische Ausrüstung** €

<b>1. Firma Hofmockel, Rohr</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>561.800,90</b>
	<b>Wertungssumme</b>	<b>561.800,90</b>
2. Firma KlöMö, Regensburg		636.564,52
3. Firma Siemens, Nürnberg		648.514,65
4. Firma Hermos, Mistelgau		725.445,76
5. – 6.		unausgefüllt
7. – 8.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		564.000,00
Baubeginn: Okt. 2006 – März 2007		
<u>Prüfbemerkung RpA:</u> inhaltlich nein		