

**Submissions- und Angebotsergebnisse**  
**(Vergabeverzeichnis)**

**Werkausschuss**

1. **Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln**  
**Bauabschnitt 2: Kanalbauarbeiten in offener und geschlossener**  
**Bauweise**  
**hier: aufgrund der geplanten S-Bahn-Baumaßnahme vorgezogener**  
**Abschnitt „Unterquerung des Bahndammes im Grundstück**  
**Fl.Nr. 474/2 Gem Stadeln** €
- 

<b>1. Firma Ochs, Nürnberg</b>	<b>Auftragssumme</b>	<b>492.876,12</b>
	<b>Wertungssumme</b>	<b>492.876,12</b>
2. Firma Fösel, Memmelsdorf		615.464,67
3. Firma Kassecker, Waldsassen		668.800,69
4. – 5.		nicht aufgeführt
6. Firma Diez, Hammelburg		702.039,91
7. – 19.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		492.876,12
Baubeginn: Gesamtleistung 12.02.2007 – 27.04.2007		

Prüfbemerkung RpA: ja