

Submissions- und Angebotsergebnisse
(Vergabeverzeichnis)

Werkausschuss

1. **Stauraumkanal mit Pumpwerk und Druckleitung in Stadeln**
Bauabschnitt 2: Kanalbauarbeiten in offener und geschlossener
Bauweise
hier: aufgrund der geplanten S-Bahn-Baumaßnahme vorgezogener
Abschnitt „Unterquerung des Bahndammes im Grundstück
Fl.Nr. 474/2 Gem Stadeln €
-

1. Firma Ochs, Nürnberg	Auftragssumme	492.876,12
	Wertungssumme	492.876,12
<hr/>		
2. Firma Fösel, Memmelsdorf		615.464,67
3. Firma Kassecker, Waldsassen		668.800,69
4. – 5.		nicht aufgeführt
6. Firma Diez, Hammelburg		702.039,91
7. – 19.		nicht abgegeben
Bauamtliche Kalkulation		492.876,12
Baubeginn: Gesamtleistung 12.02.2007 – 27.04.2007		

Prüfbemerkung RpA: ja