Kostenschiétzung Sporizentrum an der KapellenstraBBe
Uberarbeitung VOF Verfahren

BRI €/m’ netto Summe BRI BGF
Sporthalle 19.376,05 m’ 198,00 3.836.458,58 € 2.777,53
Bezirkssport 2.028,77 m' 198,00 401.695,62 € 621,04
Sportverein / Gastronomie 463756 m’ 198,00 918.23591 € 1.313,67
Feuerwehr 1.939,09 m* 198,00 383.938,83 € 361,63
Piazza 4.410,98 m° 198,00 873.373,64 € 668,33
KG 300 + 400 Durchschnitt netto 7.104.160,56 €
Regionalfaktor Fiirth-Stadt 0,979 % 6.954.973,19 €
Prozentuale Aufteilung der Kosten nach Kostengruppen
KG 100 Grundstiick 0,00 €
KG 200 Herrichten und ErschlieRen 150.000,00 €
KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion 5.563.978,55 €
KG 400 Bauwerk - Techn. Ausstattung 1.397.949,61 €
KG 500 AuRenanlagen 598.127,69 €
KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 250.000,00 €
KG 700 Baunebenkosten 1.342.309,83 €
Kosten netto 9.302.365,68 €
Mw.St. 19 % 1.767.449,48 €
Kosten brutto 11.069.815,16 €
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€/m’ netto Summe BGF NF
1.194,00 3.316.373,57 € 2.283,80
1.194,00 741.516,03 € 381,00
1.194,00 1.568.524,61 € 1.135,50
1.194,00 431.787,18 € 290,30
1.194,00 797.986,02 € 668,33
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