

**ZUSAMMENSTELLUNG**

BT	A	KOSTENBERECHNUNG	
LB	01	BAUSTELLENEINRICHTUNG	6.178,82 €
LB	02	ABBRUCHARBEITEN	20.756,47 €
LB	03	ERDARBEITEN	1.980,77 €
LB	04	ENTWÄSSERUNGSKANALARBEITEN	7.005,02 €
LB	05	BETONARBEITEN	147,25 €
LB	06	MAUERARBEITEN	526,55 €
LB	07	TISCHLERARBEITEN	2.711,99 €
LB	08	VERGLASUNGSARBEITEN	1.138,39 €
LB	09	PUTZ- UND STUCKARBEITEN	3.585,58 €
LB	10	MALERARBEITEN	15.457,03 €
LB	11	PLATTENARBEITEN	16.505,20 €
LB	12	GERÜSTBAUARBEITEN	4.206,87 €
LB	13	NATURWERKSTEINARBEITEN	39.884,65 €
LB	14	ELEKTROARBEITEN	2.694,57 €
LB	15	METALLBAUARBEITEN	6.888,10 €
LB	16	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	3.616,16 €
LB	17	KOLUMBARIEN	198.770,00 €
LB	18	WANDURNEN	6.000,00 €
LB	19	AUSSTATTUNG	7.600,00 €
LB	20	REGIEARBEITEN	3.860,00 €
Summe A		KOSTENBERECHNUNG	349.513,42 €
<hr/>			
Summe LV			349.513,42 €
zuzüglich	19 % Mwst		66.407,55 €
Gesamtsumme			415.920,97 €