

Sportzentrum Kapellenstraße – Neubau

Stand 06.04.2010

Kostenberechnung nach DIN 276 zum Entwurf vom März 2010

Kostengruppe	Bezeichnung		Euro
100	Freimachen		0,00
200	Herrichten		166.228,13
300	Baukonstruktion		5.534.701,68
400	Technische Anlagen		2.287.281,77
500	Aussenanlagen		1.058.840,87
600	Ausstattung		168.233,15
700	Nebenkosten		2.217.201,68
	netto		11.432.487,28
	Mehrwertsteuer	19%	2.172.172,58
	Ust-Vorabzug	-83,5%	-1.813.764,11
	brutto gesamt		11.790.895,76

Fürth, 06.04.2010

GWF



(3411)

